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RELAZIONETECNICA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI
CAMPO DA BOCCE NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO (CB)

| PREMESSA

Il progetto esecutivo definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
guadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una
relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,

funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

Iért. 24 D.P.R. 20742010: Documenti componenti il progetto ESECUTIVO

Il progetto e stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative degli elaborati dei

successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia
e categoria dell’intervento, ed &€ composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche
con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione tecnica ed illustrativa;

b) studio di prefattibilita ambientale;

c) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I'opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche
archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e
sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa
caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

d) planimetria generale e elaborati grafici;

e)prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di

lavoro perla

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

f) computo metrico-stima;
g) elenco dei prezzi unitari

h) quadro economico di progetto;
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Ricognizione fotografica dello stato di fatto

Foto 1

Foto 2
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Ferrazzano € un comune montano a cavallo trai 750 e i 870 m sul livello del mare.
Esso e fortemente caratterizzato dalla natura incontaminata dei suoi territori e dalla storia
che lo riguarda. Le sue terre sono indissolubilmente legate con il territorio , la storia,
gastronomia, musica e sport all’aria aperta permettono a questo piccolo paese di rivolgersi

ad un turismo sostenibile e salutistico, unico nel suo genere.

Negli ultimi anni € in crescita la domanda di spazi per I'attivita sportiva da parte
delle scuole, delle associazioni locali ed anche extra locali per alcune attivita sportive
ricreative e ludiche, ma questa non trova adeguata risposta in virtu del pessimo stato di
conservazione del campo da bocce comunale e in virtu dell'inadeguatezza della struttura

rispetto alle condizioni di sicurezza e della presenza di barriere architettoniche.

Per questo I'amministrazione comunale ritiene opportuno adeguare, mettere a
norma ed in sicurezza, completare e ristrutturare gli spazi e le strutture dell’'impianto

bocciofilo.

L'intervento e sostanzialmente rivolto alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza,
alla messa a norma ed all’abbattimento delle barriere architettoniche del campo da bocce

esistente.

La finalita principe di detto intervento € anche quella di promuovere la pratica
sportiva, i valori di solidarieta, coesione e integrazione sociale del piccolo territorio

montano che interessa il comune.

Con questo si vuole completare e migliorare gli spazi e le strutture di supporto
all’attivita sportiva esistenti, nonché realizzare un piccolo punto di ritrovo polivalente da

rendere fruibile alle scuole, alle associazioni sportive presenti ed ai privati.

Incentrato sul carattere di polifunzionalita l'intervento si propone anche di
consentire alle strutture esistenti di ospitare attivita culturali, educative e ricreative. Si
ritiene pertanto che questo intervento sara di fondamentale importanza per |l
miglioramento dell’aggregazione sociale in un’area periferica, montana quale quella del
comune di Ferrazzano ed inoltre potra rappresentare una risposta concreta alla crescente

domanda di turismo sportivo.

Campo da Bocce - Ferrazzano (CB)



BACINO D'UTENZA

I Comune di FERRAZZANO possiede una popolazione residente di circa 3000
abitanti, di cui almeno il 70% compreso fra i 50 e 80 ‘anni. Nello stesso comune le societa
sportive che praticano lo sport delle bocce a livello formativo e agonistico € la sola A.S.D
Circolo Bocciofilo “ BELVEDERE” che attualmente ha circa 150 iscritti che praticano tale
sport a livello amatoriale ; inoltre, si stimano molti utilizzatori stagionali che pur non
appartenendo all’ASD sono interessati all’'uso dell'impianto. Da un’indagine nel territorio
si € constatato che nei comuni limitrofi non esistono impianti che permettano lo
svolgimento dell’attivita bocciofila. Pertanto I'adeguamento di tale impianto risulta di
fondamentale importanza e notevolmente strategica nell’ambito territoriale. Data |Ia
vicinanza dal comune Capoluogo il movimento giornaliero di popolazione non
residente sportiva risulta molto accentuato. Il bacino di utenza negli impianti in
guestione e calcolabile in circa 150 unita presenze all’anno, tenendo conto che viene
utilizzato dalle unioni sportive del luogo che conta circa 100 iscritti, con una fruizione di
circa 10 ore al giorno in estate/primavera e 5/6 ore al giorno in inverno/autunno. Da
guanto sopra esposto si evince la notevole richiesta di spazi ludici e ricreativi nonché si
evidenzia la grande potenzialita delle strutture vista la loro felice collocazione in prossimita

del centro capoluogo.
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DESCRIZIONEINTERVENTO

L'impianto da migliorare risulta individuato in una zona urbanistica a ridosso del
centro storico delimitato da una serie di strade comunali che circondano la parte apicale
del centro abitato capoluogo . Nella zona del centro storico vi é una crescente domanda di
attivita di aggregazione connessa essenzialmente alle attivita ludiche connesse con la
terza eta

L'intervento in progetto consiste essenzialmente nella rimozione della
pavimentazione esistente del vecchio campo da bocce , nella realizzazione di nuova pista
da bocce regolamentare (Categoria Tipo C-FIB) nel potenziamento della sistemazione
esterna e nel potenziamento dell'impianto d'illuminazione e potenziamento impianto idro
e termico con pannelli solari. L'installazione di un nuovo impianto d’illuminazione potra
permettere un uso pomeridiano e serale.

Il campo avra dimensioni regolamentari pari a 22,00 x 4,00 metri, e sara delimitato
lungo i quattro lati da tavole in legno lamellare bloccate a terra tramite perni a baionetta
fissati al cordolo in calcestruzzo sottostante.

Nelle due testate saranno disposte le tavole basculanti rivestite in gomma.

La pavimentazione sportiva del campo di gioco sara in miscele di sabbia e le
segnature dei campi saranno quelle previste per il gioco per campi Categoria Tipo C.

Il pacchetto di pavimentazione sara cosi costituito secondo il sottostante schema

riportato negli allegati tecnici della FIB.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CAMPO ALLAPERTO

cm. 50+ 70

*L‘m. 05

cm. 5

—

cm.20

A) strato di sabbia
(granulometria 143)

B) campo con miscels di
terre speciali (polvere
di pietra o terra vege-
tala mista a sabbla &
graniglia fina)

C}) sottofondo di pietrame
o ghiaia, con vari
spessori, ben iveilato
e rullate, Si consigla di
ingerire un tubo forato
di drenaggio.

SOLUZIONE A

A) tavola di legno libera di
- oscillare (con gioco
massimo 2 cm.);

B) cuscinetto di gomma,
per attutire I'urto dalla
boccia;

€} profilato metallico a U:

D) muretto di sostegno
della lavola e della rete
di protezione;

E) rete di protezione;

F) barra di ancoraggia
della tavola di legno al
miuratts posterione,

Figura 2 - particolare muretto con tavola oscillante
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IMPIANTO IDRO-TERMICO - FONTI RINNOVABILI DA ENERGIA SOLARE

L'edificio adibito a spazio di servizi sara dotato di impianto per I'utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia, di cui alla Normativa vigente, ed in particolare dell'energia solare.

A tal fine sulla copertura dell'edificio (superficie disponibile di circa 50 mq) ,sara prevista
I'installazione di un piccolo impianto solare termico cui verra demandata la fornitura di una
guota di energia termica, utilizzata per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS).

L'edificio adibito a spogliatoio e servizi & composto da un unico piano fuori terra;

L'impianto sara del tipo a circolazione forzata, con collettori piani sottovuoto inclinati di 30° ed
esposti a Sud. Saranno previsti n.1 collettori che sviluppano una superficie utile di captazione
di circa 2,5 mq. | collettori contengono una superficie piana in rame (assorbitore) con
finitura altamente selettiva che permette un assorbimento energetico pari almeno al 95%
dell'irraggiamento sulla superficie ( a= 95%; € = 5%) |l collettore piano & protetto da un vetro
solare di sicurezza da 4 mm con trattamento di acidatura antiriflesso (t = 96%). Alla superficie
piana in rame sono intimamente connesse le tubazioni in rame che contengono il fluido
termovettore che pud raggiungere temperature molto elevate, fino a 70 °C, idonee al
trasferimento di calore al sistema. Il collettore sara contenuto da profili in alluminio
anodizzato e protetto da coibentazione, di almeno 60 mm sulla parte posteriore e
completa ai bordi. Ogni collettore sara completo di idoneo kit di fissaggio sul tetto. Il
bollitore sara costituito da un serbatoio in acciaio al carbonio trattato internamente con
processo di smaltatura inorganica per uso alimentare (secondo Dir. CEE 76/893 e D.M. 174
del 06.04.2004). Il serbatoio sara dotato di due serpentine, per circuito solare ed
integrazione caldaia, ciascuna costruita con tubo in acciaio al carbonio a spirale, a
sviluppo verticale. L'isolamento termico del bollitore sara realizzato da un involucro esterno
cilindrico autoestinguente ed interposizione di spessore di 75 mm di poliuretano privo di CFC
e PVC.

L” impianto verra dimensionato per coprire il consumo di acqua calda necessario per le docce
degli atleti e per i consumi degli altri apparecchi sanitari. Per il dimensionamento si
considerano i seguenti parametri:

e tipologia edificio: Palestre e Centri sportivi

e valutazione unita di carico in base agli apparecchi previsti

Im



TIPOLOGIA | UTENZE | ACQUA FREDDA ACQUA CALDA TOT. ACQUA
Doccia 1 80 80 160
Lavabo 2 20 20 40
Cassetta wc 1 10 10
Lavelli 2 20 40 60
bidet 1 8 8 16
Totale u.c. 7 130 168 286

acqua fredda
(litri )

acqua calda (litri)

Totale acqua
(litri )

Per la determinazione del massimo uso contemporaneo di acqua calda a 40°C la norma UNI 9182 propone la
seguente formula:

Qm =z *((qi*Ni)/di) = (I/m)
gi : consumo del singolo apparecchio in litri (l);

N; : numero di unita corrispondenti ai consumi g;;
d;: durate corrispondenti ai consumi g; in ore (h).

Edificio SPORTIVO con n = 1 spogliatoio

Numero di vani per alloggiom = 2

Apparecchi acqua calda sanitaria :
2(20I) lavabi +1bidet(8l) + 1 doccia (801)+ 2 lavelli (20I)

di=Durata della punta 2h;

Ni=Num. di utilizzi per ora: 2 utilizzi ora di punta;

Portata oraria contemporanea:

Qm ((20*2)/2)+(( 8*2)/2)+((80*2)/2)+((40*2)/2)= 20+8+80+ 40= 164 I/h

Correzione in base al numero di numero di alloggi e numero di vani:

Fall = 0,985% * 0,48 = 0,53

con m = 4 La portata massima contemporanea risultante é:

Qmall =Qm *0,53* 1,2 * 0,8*1,06" = 148 * 0,53*1,2 * 1,06 = 113(I/h)

Il fabbisogno contemporaneo massimo di acqua calda, nel periodo di punta, risulta di 113 litri/h.



Consegue il seguente dimensionamento dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria:

capacita dell'accumulo 200 litri

Collettori 2,50 m?

potenza utile della caldaia 24 kW

Costi
base solare
impianto €250 € 5280
manutenzione 5 105,6 €/anno
Consumi
Impianto di base
Energia assorbita 1.917 kWh./anno
costo energia 0,170 €/kWh
fattore di emissione 0,501 kgCO,/kWh
emissioni 960 kgCO,/anno

Integrazione dell'impianto solare

Energia assorbita 133 kWh./anno
costo energia 0,077 €/kwWh

fattore di emissione 0,201 kgCO,/kWh
emissioni 27 kgC0,/anno

Risparmi energetici di fonti non rinnovabili in 20 anni
35.663 kWh,

Emissioni evitate in 20 anni di funzionamento
18,7 tCO,

I;



DIPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli interventi in progetto ricadono nell’ambito di applicazione del D.L.vo 81/2008. In
particolare altre normative di riferimento sono: L. 415/98, D.P.R. 554/99, D.P.R. 34/00.
La redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, come pure del Fascicolo Tecnico con
le caratteristiche dell’opera, € demandata in sede di progetto definitivo — esecutivo.

| rischi particolari (aggiuntivi rispetto a quelli generici) ai quali bisognera prestare dovuta
attenzione saranno comunque i seguenti:

Caduta di materiale dall’ alto;

Pericolo di cadute dall’alto;

Pericolo di ribaltamento attrezzature;

Intercettazione dei sotto-servizi;

Contatti linee elettriche;

O O O O O

Interferenze sia pedonali che carrabili.

Risulta evidente quindi quanto la segnaletica, messa in opera seguendo il principio della
visibilita e della leggibilita, rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza del
cantiere. Facendo riferimento alla Norma UNI EN 1436, idonea segnaletica andra posta in
avvicinamento al cantiere, con relativi indicazioni della lunghezza del tratto interessato dal
cantiere stesso; verranno poi posizionati segnali, come previsto dagli schemi segnaletici del
disciplinare del Codice della Strada, in verticale su supporti zavorrati. Ovviamente tutta la
segnaletica temporanea dovra essere rimossa al termine dei lavori, senza lasciare alcuna
traccia. Tutti i lavoratori dovranno operare nelle condizioni di sicurezza piu alte possibili: per
questo dovranno essere obbligatoriamente utilizzati indumenti ad alta visibilita di classe 3 o
2.Particolare attenzione nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere
posta nella valutazione dei rischi, come di seguito specificato. Oltre ai rischi propri del cantiere
oggetto del presente piano, insiti nelle varie lavorazioni previste, e trattati estesamente nei
capitoli successivi, occorre tener presenti anche i rischi correlati allambiente circostante il
cantiere. Essi possono essere indotti nel cantiere dall’lambiente circostante (ossia originatisi
all’esterno del cantiere e propagatisi all'interno dello stesso) oppure indotti dal cantiere verso
I'ambiente circostante esterno (ossia originatisi nel cantiere e propagatisi all’esterno di esso).
In ogni caso essi devono essere valutati attentamente dall'impresa incaricata di realizzare il
cantiere, ossia dall'impresa capofila, prima dell’apertura del cantiere e prima dell’inizio dei
lavori. Premesso che la distinzione tra questi due tipi di rischio non € sempre netta, di
massima detti rischi sono brevemente indicati nei capitoli successivi.

Rischi indotti dal sito al cantiere

Meteorologici

Il luogo in cui sorge il cantiere pu0 essere soggetto a nebbie e forte nevicate; qualora la

......

cantiere dovranno essere sospesi o condotti a ritmo ridotto con visione diretta del carico, con

In



segnalazioni alternative a quelle visive (ad esempio segnalazioni acustiche) e avvertimento per
i passanti. Non si sospetta la presenza di ordigni bellici interrati.
Da intrusione di traffico

Poiché nell’esecuzione dei lavori ci sono delle interferenze inevitabili alla sede stradale, si
deve prevedere la chiusura temporanea al traffico dei tratti di strada interessati dal cantiere e
delle aree di cantiere limitrofe data la vicinanza con il Centro commerciale Arcobaleno. Anche
il traffico dei mezzi d’'opera scorrera attraverso la strada pubblica e pertanto occorrera
prestare particolare attenzione per le strade a circolazione intensa che collegano la via
predetta. Gli accessi al cantiere saranno ben segnalati con divieti di accesso alle persone e ai
mezzi non autorizzati, tutta la zona di cantiere e la segnaletica dovra essere illuminata nelle
ore notturne e ne dovra essere garantita 'efficienza anche nei giorni non lavorativi. Dovranno
essere esposti in modo visibile, anche durante le ore notturne, i cartelli di divieto di
parcheggio nelle zone di lavoro. Prima di iniziare tutte le fasi di lavoro andra posizionata |
segnalazione stradale prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR
16/12/92) e concordata con il Comune in funzione delle necessita del momento. Tutti i
lavoratori impegnati in zone interessate dal traffico dovranno indossare indumenti ad alta
visibilita. Dovranno essere esposti in modo visibile, anche durante le ore buie, i cartelli di
divieto di parcheggio ed utilizzo delle zone di lavoro. La presenza eventuale di pedoni dovra
essere confinata entro appositi percorsi ben segnalati e protetti, ponendo attenzione alla
chiusura dei tratti dove si sviluppano i lavori allo scopo di evitare intrusioni.

Da opere confinanti

Non sono presenti, al momento della predisposizione del progetto, altre attivita di cantiere
nelle adiacenze della zona in oggetto; nel caso si riscontri tale situazione sara indispensabile
evitare sovrapposizioni di lavorazioni ed eventualmente prestare particolare attenzione
soprattutto all’accesso dei mezzi nelle strade di circolazione comune.

Da attivita confinanti

Oltre ai collegamenti con strade esistenti aperte al traffico, particolare attenzione dovra
essere posta alle interferenze con i parcheggi esistenti a servizio del Centro Commerciale.

Incendi o scoppi

Tutte le lavorazioni che implicano la manipolazione o I'uso di sostanze infiammabili dovranno
essere effettuate secondo le prescrizioni del presente piano e del P.0O.S. che verra redatto
dalle imprese operanti in cantiere e trasmesso al coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva. In cantiere, in ogni area di lavoro, dovranno essere presenti estintori o analoghi
presidi antincendio.

Da reti di servizi

Prima di dare avvio alle opere, I'impresa verifichera gli accordi eventualmente gia stipulati
dalla Committente con gli enti gestori e ubichera con saggi, rilevazioni, estrapolazioni e altri



mezzi adeguati la precisa posizione delle reti esistenti segnalate o meno, prima di avviare le
lavorazioni interessate, prendendo contatto diretto con gli enti gestori di tali linee o sotto-
servizi. In presenza di nastro segnalatore interrato o in vicinanza di linee, lo scavo dovra essere
condotto a mano senza uso di attrezzi che possano causare urti o azioni violente. | disegni di
progetto riportano le planimetrie delle reti esistenti nell’area dei lavori. Il personale di
cantiere sara avvisato della presenza delle linee, in particolare gli assistenti e gli operatori di
mezzi meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi
avvicinamenti. Anche i sub-affidatari dovranno essere avvisati in tal senso. Si ricorda che la
liberazione di corde, cavi, tubi interrati metallici o plastici puo dare luogo a pericolosi ritorni
elastici con violenti colpi: i lavoratori impegnati in tali operazioni devono vincolare tali possibili
elasticita con i ritegni tecnicamente possibili oppure sostare al di fuori del raggio di azione dei
mezzi meccanici impegnati in tali operazioni. Per quanto riguarda le tavole redatte del
progetto esecutivo, si precisa che:

- le planimetrie, anche dove siano quotate, sono da ritenersi approssimative in quanto lavori
successivi alla posa dei servizi possono avere determinato uno stato di fatto non conforme a
qguello descritto nelle mappe, e fatto dunque obbligo all’appaltatore di svolgere tutte le
verifiche di rispondenza necessarie;

- la profondita di posa dei servizi € variabile;
- sulle planimetrie non sono sempre evidenziate le derivazioni di allacciamenti;
- servizi di recente posa possono non essere stati ancora inseriti nelle mappe;

- I'impresa dovra comunque eseguire i lavori con la massima cautela e diligenza, anche
mediante opportuni assaggi ove necessario;

- il personale dei servizi competenti e dei reparti operativi degli Enti gestori sara a disposizione
su richiesta anche prima di iniziare i lavori;

Dato che nel tempo intercorrente tra il progetto e l'inizio dei lavori potrebbero essere
realizzate o edificate varie linee di sotto-servizi, I'impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei
lavori, dovra accertarsi presso tutti gli enti gestori circa tali possibili nuove situazioni.

Rischi indotti dal cantiere al sito

Si elencano qui di seguito i principali rischi generati dal cantiere nei confronti dell’ambiente
esterno. Si dovra in particolare valutare se le lavorazioni previste nel cantiere possono
provocare danni, lesioni, rotture o altri incidenti nell’ambiente circostante (proiezione di sassi,
cedimenti, smottamenti di terreno, acque reflue, polvere, fughe di gas, ecc...). Si appureranno
inoltre, ai fini del rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la classe (o le classi) delle aree circostanti
il cantiere.

Da convivenza con il traffico urbano



Durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori I'impresa dovra dare piena e puntuale
attuazione alle disposizioni dettate dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 — regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada — in particolare per quanto attiene agli articoli da 30
a 43. In particolare, poiché & previsto un movimento di automezzi da e per il cantiere,
I’Appaltatore dovra segnalare il fatto al Comune (in quanto ente proprietario delle strade) ed
attenersi alle prescrizioni dallo stesso fornite (particolare attenzione deve essere posta in
occasione dell’eventuale entrata o uscita di veicoli con carichi eccezionali autorizzati a
circolare senza scorta tecnica o della polizia stradale).

Da passaggio di carichi sospesi

Tutti i sollevamenti e le rotazioni dovranno avvenire entro I'area di pertinenza del cantiere. In
caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare
all’'esterno del cantiere, i manovratori dovranno essere istruiti sui comportamenti da seguir
(avvisi acustici, segnalazioni, ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per chi
transita. Si ricorda che in presenza di linee aeree telefoniche ed elettriche I'impresa dovra
uniformarsi alle normative in atto circa e distanze di rispetto e comunque, in prossimita di
gueste linee, gli operatori dovranno essere assistiti a terra da personale istruito in tal senso.

Da proiezione o caduta di materiali verso I'esterno

Non si possono escludere proiezioni di materiali all’esterno, ad esempio sassi lanciati dalle
ruote di mezzi pesanti. Per eventuali lavorazioni caratterizzate da alte pressioni, I'impresa
dovra impiegare protezioni solide e ben fisse in corrispondenza dei punti di svolgimento di tali
lavorazioni, ad esempio utilizzando apposite “campane” o schermi equivalenti. Si dovra porre
particolare attenzione in ogni occasione di trasporto o movimentazione dei materiali o
manufatti affinché sia scongiurato il rischio di rovesciamento o caduta degli stessi verso la
strada o 'area non interessata dai lavori, ad esempio curando sempre I'imbragatura dei pezzi.

Da mezzi pesanti su vie con traffico intenso

Oltre al rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada, l'uscita dal cantiere con mezzi
pesanti dovra essere segnalata sia di giorno che nelle ore serali.

La precedenza andra data al traffico stradale.

| mezzi uscenti dal cantiere dovranno immettersi all’esterno dopo avere pulito le parti che
possano sporcare la sede stradale (ruote, assali, parafanghi, paraurti, canali, cassoni, sponde,
ecc.).

Da scarsa visibilita

La recinzione del cantiere e gli accessi alle zone di lavoro dovranno essere ben visibili e
segnalati, come gia detto, sia di giorno che di sera. Si ricorda che la zona del cantiere potrebbe
essere soggetta a forte nebbia: la segnalazione e la illuminazione dovranno essere percio
visibili anche in tale caso. Dovra essere realizzata una sufficiente illuminazione provvisoria sia



in prossimita degli accessi che collegano il cantiere con I'ordinaria viabilita sia in
corrispondenza delle varie strutture di cantiere.

Da intrusione di persone

Tutta I'area di cantiere andra opportunamente delimitata con un adeguata recinzione lungo la
guale andra posta la segnaletica di avviso del pericolo e di divieto di accesso; laddove vi siano
scavi aperti, trincee o buche, si dovra recingere I'area con parapetti o barriere che ne
impediscano I'accesso. Durante le lavorazioni, soprattutto in presenza di mezzi in movimento,
le zone di cantiere dovranno essere presidiate a vista per impedire transiti non compatibili
con la lavorazione in corso, anche fermando temporaneamente le lavorazioni per consentire
ingressi e uscite di persone. Dovra essere quotidianamente controllato il perfetto stato della
recinzione e di tutti gli ingressi pedonali e carrai al cantiere. La recinzione del cantiere non
deve dar luogo, in caso di vento, a distacchi o altri fenomeni pericolosi.

Da rumore di macchine e attivita di cantiere

Il cantiere potra produrre, durante il lavoro, rumori derivanti dalluso di macchine e
attrezzature, dalla movimentazione dei materiali, ad attivita varie. Le emissioni sonore
avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella fascia
oraria tra le 7 e le 19. Esse dovranno essere contenute nei limiti di legge; inoltre I'impresa &
tenuta ad effettuare le attivita piu rumorose al di fuori dell’orario didattico (sfruttando per
esempio giorni festivi e prefestivi).Poiché appare tecnicamente poco praticabile segregare le
aree di lavoro, il contenimento delle emissioni sonore nei pressi degli insediamenti esistenti
(in particolare delle abitazioni) dovra essere attuato limitando il rumore prodotto dai
macchinari.

Da acque reflue di cantiere

Possono essere acque meteoriche o di lavorazione. Le acque meteoriche uscenti dalle aree di
lavoro dovranno essere raccolte in modo da non disperdersi sulle sedi stradali o sulle aree
circostanti il cantiere, convogliandole nelle eventuali linee di raccolta gia presenti o adottando
opportune contropendenze. Nel caso che acque meteoriche allagassero gli scavi all’'interno di
strade e piazzali, si dovra attendere il naturale drenaggio o convogliarle presso le caditoie
esistenti, senza disperderle sul suolo pubblico.

Da polveri di cantiere

Si dovra tenere bagnato il fondo delle zone di transito dei mezzi di cantiere e movimentare le
terre limitandosi allo stretto necessario. Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che
dovessero sporcare le zone circostanti il cantiere dovranno essere quotidianamente ripuliti.
Eventuali polveri cementizie o di particolare finezza che dovessero prodursi con continuita
nell’esercizio di impianti e attivita varie (ad esempio nel rifornire di cemento eventuali
impastatori, ecc.), dovranno essere convogliate in appositi filtri depolveratori, da scaricare e
ripulire regolarmente. Alcune lavorazioni potrebbero produrre polveri tali da diffondersi nelle
zone circostanti il cantiere (ad esempio polveri da tagli di materiali lapidei, da perdite di
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compressori, ecc.). In tali casi si dovranno adottare misure di volta in volta idonee a
limitare le polveri (ad esempio bagnatura, adozione di macchine da taglio ad umido,
controllo delle perdite di tubazioni di aria, ecc.).

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE.

Al fine di valutare la fattibilita dell’intervento si e fatto riferimento al VINCOLO-
PAESAGGISTICO AMBIENTALE di cui al “DECRETO MINISTERIALE del 01 agosto
1977 Dichiarazione di notevole interesse pubblico su parte del territorio del comune d
Ferrazzano”.

L'incidenza che l'intervento avra sulle componenti ambientali puo essere valutata con
riferimento alla fase di cantiere ed alla successiva fase di esercizio; la prima &
transitoria e durera il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, la seconda invece e
permanente e va quindi valutata con maggiore approfondimento.

Le azioni e i fattori di pressione che il progetto comporta sono i
seguenti:

a) azioni:

- realizzazione del cantiere edilizio;

- realizzazione di attrezzature di interesse collettivo;

- realizzazione di verde pubblico attrezzato;

- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

- destinazione di nuove superfici per opere di urbanizzazione secondaria;

b) fattori di pressione:

- aumento della pressione antropica;

- aumento del traffico.

Nel seguito vengono analizzati gli effetti che le azioni e i fattori di pressione possono
determinare sulle componenti ambientali.

La fase di cantiere che interessa il Progetto durera per il tempo necessario alla
realizzazione dei lavori.

Al fine di identificare gli impatti sull’lambiente sono state individuate la principali attivita che
verranno svolte durante la fase di cantiere:

e scavi e movimenti di terra;
e riempimento;

fondazioni;
e costruzione di edifici;

e messaaverde;
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e asfaltatura strade;

e opere di messa in sicurezza idraulica.
Il giudizio per le attivita con potenziale impatto sul’ambiente & stato espresso
verificando se ad esse sono associati miglioramenti delle condizioni ambientali o se,
invece, il loro manifestarsi comporta un decadimento delle condizioni ambientali. Per
quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, vista I'esigua profondita degli scavi, si
stimano impatti non significativi sulla stabilita geomorfologica dei versanti e sulla modifica
degli equilibri preesistenti. Per quanto riguarda I'accezione pedologica della risorsa suolo, i
possibili impatti in fase di cantiere si ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del
terreno all'interno dell’area interessata, occupazione e sottrazione che possono essere
temporanee o permanenti.

Durante la fase di cantiere verranno prodotti rifiuti costituiti dagli inerti provenienti
dagli scavi, che saranno tuttavia riutilizzati totalmente per le opere di sistemazione
morfologica dell'area. Non si rilevano impatti a carico della componente ambientale
acqua, in quanto non vi saranno sversamenti durante la fase di cantiere. Per quanto
riguarda il comparto aria, si puo ritenere che le fasi di escavazione e riempimento hanno
un lieve impatto in termini di produzione di polveri, che comunque risulta reversibile nei
tempi di conclusione del cantiere. Inoltre tali impatti possono limitarsi provvedendo allo
stoccaggio dei materiali polverulenti e alla bagnatura periodica dei cumuli all’aperto. Gli
eventuali effetti sulla flora, sulla fauna e sulla biodiversita imputabili a questa fase, si
potrebbero riscontrare nelle opere di taglio e rimozione della vegetazione esistente
nell’area di intervento, all’emissione di gas combusti (legati esclusivamente al traffico
indotto) e di polveri derivanti dalle operazioni di scavo e movimentazione terra. Per
quanto riguarda I'emissione di gas combusti e di polveri, esse sono limitate nel tempo e
nello spazio. Nell’area d’interesse non sono presenti specie floristiche e faunistiche di
rilievo, mentre colonizzazione da parte di uccelli. Non si rilevano impatti sui fattori
climatici, in termini di clima acustico; i lievi impatti risultano comunque reversibili nei
tempi di conclusione del cantiere. Il cantiere comportera un lieve impatto anche sulla
popolazione residente, in termini di rumore e di ingombro dell’area, tuttavia considerata
la distanza tra la zona di intervento e le abitazioni esistenti, tali impatti risultano lievi e
soprattutto reversibili. Non vi saranno impatti sulla salute umana. Per quanto riguarda la
componente paesaggio, le principali attivita di cantiere generano, come impatto,
un’intrusione visiva a carattere temporaneo, dovuta alla presenza di scavi, cumuli di terre
e materiali da costruzione. Al fine di attenuare le compromissioni della qualita
paesaggistica legate alle attivita di cantiere, saranno adottate le piu idonee tecnologie e
modalita operative per contenere la produzione di materiale di rifiuto, limitare la
produzione di rumori e polveri dovuti alle lavorazioni direttamente ed indirettamente
collegate all’attivita del cantiere, fattori che comunque si configurano come reversibili e
contingenti alle fasi di lavorazione. Non si rilevano impatti sul patrimonio culturale
archeologico e ambientale, mentre si rilevano impatti molto positivi sulla crescita di
occupazione diretta ed indotta che il progetto comporta, con indiscussi benefici socio-
economici l'intervento prevede la messa in posa di cespugli, piante e alberi, che
consentiranno la colonizzazione di fauna volatile.



Il presente progetto, in linea con le piu moderne ed avanzate direttive in misura di
salvaguardia del contesto paesaggistico, segue una filosofia di minimizzazione dell'impatto
ambientale, difatti tutte le opere previste saranno, una volta ultimate, completamente
integrate e perfettamente inserite nel territorio ospitante. Di conseguenza, si ritiene che
non si determineranno limitazioni alle visuali che a tutt’oggi si godono nelle zone limitrofe
I'area di intervento, altresi, non si avranno effetti negativi sul suolo, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione tra detti fattori. Bensi, |'obiettivo perseguito attraverso
I'esecuzione del progetto ¢ la realizzazione di un’area che possa essere nello stesso tempo
di supporto, per le diverse strutture vicine, ma anche di intrattenimento per la
popolazione residente, con I'effetto di contribuire ad un’evoluzione positiva della qualita
ambientale del territorio.

Pertanto, I’analisi svolta nella redazione dello Studio di Perfattibilita Ambientale ha
mostrato I'assenza di impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla sistemazione
Progetto preliminare per la messa in sicurezza degli impianti sportivi .

Da quanto sopra emerso si puo dedurre che non sussiste alcun particolare vincolo o
limitazione interferente sulle aree di intervento che ne possa condizionare la fattibilita.
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QUADRO ECONOMICO

A1

A2

B1

B2

B3

B4

Lavori a misura
Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI

Somme a disp.ne

IVA 10% di A

Sp. tecniche omnicomp.
Spese generali 3%

imprevisti

In uno le somme a disp.ne

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 45.030,00
€ 2.251,00
€ 47.281,00
€ 4.728,10
€ 7.801,37
€ 1.794,31
€ 39522
€ 14.719,00
€ 62.000,00




PIANO DI SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DI GESTIONE e PIANO FINANZIARIO

Per una Amministrazione Pubblica I'obiettivo generale del progetto e di favorire la
coesione sociale attraverso una riqualificazione strutturale economicamente sostenibile.

| risultati attesi riguardano quindi:

+ Sostenibilita economica

+ Utilita sociale

La gestione commerciale del campo rappresenta un elemento chiave e significa che
nelle ore serali (come ipotizzato nella tabella) I'amministrazione di Ferrazzano (CB) ,
eventualmente supportato da altri enti e associazioni, affittera il campo a squadre e
giocatori di calcetto amatoriale e alle associazioni ludiche e sportive.

Gestire un campo significa organizzare un gruppo di lavoro capace di garantire:

e Promozione — far conoscere il campo anche con I'organizzazione di tornei/eventi;

e Gestione delle prenotazioni — programmare il calendario delle disponibilita orarie,
ricevere le richieste di affitto (telefonate, mail) e inserirle nel piano degli utilizzi
evitando sovrapposizioni;

e Garantire apertura e chiusura della struttura e pulizia — possono essere organizzati
turni di volontari oppure rivolgersi a personale a pagamento. Essenziale & garantire la
presenza e assicurare che la struttura si presenti in buono stato a chi affitta;

e Manutenzione ordinaria — il campo  periodicamente necessita una spazzolatura
con una macchina e le pulizia delle canaline di scolo e la verifica dello stato di
recinzioni;

e Adempimenti fiscali e legali — occorre fatturare le ore di gioco e versare

trimestralmente I'IVA.

Il campo cosi gestito sara in grado di generare le risorse necessarie per pagare il
sostentamento e affrontare le spese di gestione, garantendo quindi la sostenibilita
dell'investimento. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti sul territorio per arricchire

I'utilita sociale del progetto.

L’Amministrazione conferira attraverso apposita convenzione la gestione dei campi
polivalenti ad associazioni sportive del luogo e queste supporteranno la gestione e gli

aspetti organizzativi connessi attraverso:

+ attivita di formazione ( gestione prenotazioni, manutenzione, promozione, accoglienza);
+ attivita di promozione attraverso il sito internet e social network;

Le strutture sportive agiscono da spinta per I'attivazione della comunita locale legata alla

presa in carico degli aspetti organizzativi legati, sia connessi alla gestione commerciale che alla



funzione socio-aggregativa. Il gruppo di lavoro connesso alla gestione del campo potra acquisire
nuove competenze, coinvolgendo nuove persone e creare legami. E in tal senso che I'obiettivo
di creazione di valore sociale e arricchito da una dimensione economica fondante. Gli attori
coinvolti dovranno garantire che il campo sia aperto al quartiere e liberamente fruibile dai
bambini e ragazzi: cio significa garantire un presidio da parte di adulti durante il pomeriggio e
nei weekend, secondo gli orari ipotizzati nella successiva tabella. La struttura diventera luogo di
ritrovo e sara compito dei Soggetti della Partnership/Associazioni, attraverso progetti specifici,
facilitare il coinvolgimento anche di quei ragazzi che normalmente non accederebbero ad un

ambiente presidiato. Il campo potra servire da aggancio e da pretesto per una proposta educativa

globale.
Ipotesi di tabella oraria degli utilizzi
LUN-VEN SAB-DOM
Apertura libera 16-19 14-19
Affitti a pagamento 20-24 20-24

| campi diventeranno infine il luogo per I'organizzazione di eventi e manifestazioni capaci di
favorire l'integrazione e la creazione di legami all’interno del quartiere.

In questa fase '’Amministrazione supportera a la realizzazione di iniziative attraverso:
+ scambio di best-practice tra i campi aderenti al progetto;
+ supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni.

L'importo relativo ai costi di manutenzione si potra stimare pari allo 4,0% dell’investimento
per i primi 5 anni (pari ad euro/anno 2.500,00) ed allo 1,5% per i secondi 10 anni (pari ad
euro/anno 900,00). | costi gestione sono difficilmente stimabili, in assenza allo stato attuale del
conferimento alle associazioni sportive del luogo, in quanto essi variano al variare della
tipologia sportiva da insediare, essi, comunque saranno determinati dalle seguenti principali
Voci:

- illuminazione

- fornitura e smaltimento acqua

- taglio erba

- pulizia

| ricavi saranno dettati dal affitto che si ricavera nelle ore serali.



Riepilogo spese principali

illuminazione € 450,00
Fornitura acqua € 200,00
Pulizia luoghi € 300,00
Manutenzione gen. campo €1.000,00
Spese per personale 0
Assicurazioni € 200,00
Ammortamenti € 1.000,00

Riepilogo ricavi

Convenzione con associazioni € 2.500,00
Affitti per attivita diverse € 2.000,00
Ricavi annui €4.500,00

Si riporta di seguito il grafico del VAN e del TRI per i dati di cui sopra

Costi= 62.500 Ricavi= 4.500 kel Dol = el
Ibps = 5,00 TbAtt.% = 1,00 infl. & = 5,00
| VAW = 49.524  TRI (anni)= 12,20 |

60.000 4
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Dalle analisi finanziarie condotte si evince che il ritorno economico risulta :
» TRI circa 12,20anni

> Vita utile 20 anni
» VAN Valore attuale del € 49.524,00

Data I'esiguita dei costi di gestione si evince naturalmente che i benefici sono

lungamente maggiori

rispetto agli investimenti da attuare e che il pareggio avviene entro i primi 12 anni.



CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

1. Approvazione progetto (g.8.5)

2. Impostazione gara d'Appalto (g-g. 10)

3. Garad'appalto (g-8. 30)

4. Espletamento gara e verbalizzazione (g.g.10)

5. Affidamento lavori e contratto (g.8.7)

6. Awvio lavori e durata lavori (g-8. 90)

7. Chiusura (g-8.3)

8. Rendicontazione (g-8. 30)
Totale ( 185 giorni)
DICHIARAZIONI

il sottoscritto ing. Nicola Cefaratti in qualita di resp. dell'Ufficio Tecnico Comunale con la
presente dichiara che l'intervento di cui al presente progetto :

a) € presentato da uno dei soggetti previsti al precedente punto 3) del bando regionale;

b) che riguarda la realizzazione di interventi (intero progetto o lotti funzionali dello stesso)
rientranti tra le tipologie previste punto 5 del bando regionale;

c) che riguarda interventi i cui lavori di realizzazione non siano ancora iniziati alla data di

pubblicazione dell’'awviso;

d) che riguarda interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

e) che riguarda interventi su impianti per i quali, con riferimento al territorio comunale sul

quale insistono, ’Amministrazione competente ha gia provveduto all’aggiornamento ed al

completamento dei dati del censimento regionale degli impianti sportivi.

Il tecnico

(ing. Nicola Cefaratti)




Comune di FERRAZZANO
Provincia di Campobasso
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DI CAMPO DI BOCCE NEL CENTRO STORICO DI

FERRAZZANO (CB)

COMMITTENTE: | Comune di Ferazzano (CB)

Ferrazzano, 11/04/2016

IL TECNICO
ing. Nicola CEFARATTI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Geocomposito drenante costituito da due geotessili filtranti di poliestere conforme norme 1SO EN 10319, con interposta unalO
001 struttura ridimensionale a filamenti aggrovigliati di nylon conindice del vuoti superiore a 90%, con conducibilita idraulica non

inferiore

a 1,41/msin verticale, spessore minimo 10 mm, conforme norme

eur o (otto/00) mq 8,00
Nr. 2 Fornitura e posain opera di tout-venant di fiume o di cava,
003 proveniente dalla frantumazione naturale o artificiale di roccia

calcarea, costituito da ghiaia o pietrisco di pezzatura non superiore a

cm 7 ed a sabbia nella percentuale del 15/30% per formazione del

corpo stradale compresala provvista, il trasporto, lo scarico, la

sistemazione e la cilindratura con rullo 16/18 t ed ogni atro onere

misurato su autocarro in arrivo.compresala cilindratura con rullo 16/

18t

euro (trenta/00) m3 30,00
Nr. 3 Fornitura e posain operadi stabilizzato di cava, proveniente dalla frantumazione di roccia (pietrisco con aggregati granulari, acq\
004 e polvere di pietra proporziona mente compresi a granulometria graduata), steso a strati, moderatamente innaffiato, compattato e

cilindrato con rullo da 14 - 16 t., fino a completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta; misurato a pié d'operg

su autocarro in arrivo.

euro (trentacinque/00) m3 35,00
Nr. 4 Fornitura e posain operadi pavimentazione per campo dabocce formata da un primo strato di calcestre con granulometria 0/5 1
005 per uno spessore circadi 4 cm., stesa con apposita attrezzatura erifinitaa

mano, con relative rullature e bagnature. Successivamente, stesura di

uno strato finale di polvere di calcestre con granulometria 0/2 mm per

uno spessore di circa 1 cm., compresarullatura e bagnatura finale.

Pavimentazione campo da bocce

euro (cinquantaquattr o/00) m2 54,00
Nr.5 Fornitura e posain opera di tavole perimetrali in legno d'abete per campo dabocce compete di unamano di fondo e agganci su
006 apposita struttura a bascula e ogni atro onere e magistero

euro (quarantauno/94) ml 41,94
Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, fino allaprofondita di 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché larimozione di
A01002b arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

euro (nove/82) mc 9,82
Nr. 7 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri
A01009a con portata superiore a 50 g, compreso |o spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato am? di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fif

alOkm

euro (zero/72) mc/km 0,72
Nr. 8 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R|
A04016a per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del materialein

cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

euro (ottantanove/16) mc 89,16
Nr. 9 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione X C1, dimensione massima degli inert
A04017a pari a31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) $4 (fluida), rapporto A/C ? 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, lavibrazione ¢

quant'altro necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatural

opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mma)

euro (centotrentatre/02) mc 133,02
Nr. 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
A04022b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie

effettivadelle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno

euro (ventiotto/04) mqg 28,04
Nr. 11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaaregola
A04031d d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda

possesso di attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenzadel Consiglio Superioredei LL.PP

in barre: diametro 12 mm

euro (uno/35) kg 1,35
Nr. 12 Rete elettrosaldata a maglia quadrain acciaio di qualita B450C, prodotto da aziendain possesso di attestato di qualificazione
A04032b rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti

diametri: diametro 6 mm

euro (uno/38) kg 1,38
Nr. 13 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

B01006a eur o (centonovantacinque/00) mc 195,00
Nr. 14 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti einerti locali, battuto, tipo cocciopesto allaromana, acciottolato, pavimen
B01030 allaveneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore finoa5 cm

euro (tredici/58) mq 13,58
Nr. 15 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
B01038 trasporto allo scarico

eur o (centocinquanta/00) mc 150,00
Nr. 16 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
B01119 carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (quar antasette/55) mc 47,55
Nr. 17 Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali di risulta provenienti dalavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici (
B01121 piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (ventidue/62) mc 22,62
Nr. 18 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere,
B01122 percorsi finoa50 m

euro (trentasei/20) mc 36,20
Nr. 19 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
C01044i V c.a: potere d'interruzione 4,5 kA: tripolare 10 + 25 A

eur o (settantasette/38) cad 77,38
Nr. 20 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V
C01046a c.a: sensihilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portatafino a32 A

euro (ottantadue/47) cad 82,47
Nr. 21 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEl UNEL 35011,
C02014c isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguainain pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante |'incendi

conforme CEIl 20-22 |1: tripolare FG7OR: sezione 4 mmq

euro (cinque/9a7) m 5,97
Nr. 22 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclus
C02095a manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEl EN 50086, con resistenza allo schiacciamentc

450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm

euro (tre/35) m 3,35
Nr. 23 Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con esclusione delle|
C02097b opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 30 x 30 x 30 cm

euro (trentatre/66) cad 33,66
Nr. 24 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di
C04003a Vetro, corpo ottico in aluminio trattato, coppadi chiusurain metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40:

cablato erifasato, per lampada a vapori di sodio, alta pressione: 70 W

euro (trecentosettanta/60) cad 370,60
Nr. 25 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in aluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio d¢
C04011b palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo e

collegamento elettrico dellamorsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma

conica, diritto: lunghezza 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

euro (trecentosettantaotto/62) cad 378,62
Nr. 26 Shraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
C04030a fissaggio dello stesso allatestadel palo con innesto a bicchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,01

lunghezza 1,0 m

eur o (centootto/28) cad 108,28
Nr. 27 Morsettiera daincasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a6 mmg, contenitore e morsettierain resina
C04036b autoestinguente, isolamento in classe |1 secondo CEl EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed

ingresso cavi |P 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per lineetrifasi in cavo quadripolare, sezione fino a

mmg, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

euro (trentadue/80) cad 32,80
Nr. 28 Armadio stradale in vetroresing, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260
C04041a euro (duecentoquar antasei/64) cad 246,64
Nr. 29 Cordain rame nudo, in opera completadi morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione
C05001c nominale 16 mmq

euro (quattro/80) m 4,80
Nr. 30 Dispersore acroce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEIl 7-6, munito di bandierina con 2 fori
C05009a diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400

400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per laposadi quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

euro (novantatre/93) cad 93,93
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Nr. 31 Sistema per I'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con I'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare
D06001a (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interr
erivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatorein acciaio al carbonio; accessori necessari @ montaggio su tetti e al
collegamenti trai componenti del sistema solare; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenzamassima 6 m,
valvoladi sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvoladi intercettazione, bulbo per sondadi ritorno, valvola di ritegno, regolatore
portata da
0,5 a7 I/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice
termostatica per acqua sanitaria; in opera compresi collegamenti elettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su
tetto inclinato: bollitore da200 I, n. 1 collettore
euro (duemilaottocentoventiquattr o/84) cad 2'824,84
Nr. 32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
E01028a massima fino a 3 cm e da bitume puro
in ragione del 4 + 5%, confezionato acaldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dareil lavoro finito: spessore reso sino a4 cm
euro (nove/82) mq 9,82
Nr. 33 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, anorma UNI EN 1338 parti I, 1, I11, forniti e posti i
E03002d operacompresalastesadi un riporto di circa3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastravibrante, lasigillaturaafinire dei giunti frasingoli masselli costituita da una stesurad
sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivereinferiori a 1 mq: spessore 4 + 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo
quarzo colorata
euro (trenta/28) mq 30,28
Nr. 34 Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o0 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi
E03171a orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o0 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di
tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannel
con ferramentain acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con |'esclusione
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a cald
altezza pannello 800 mm
eur o (settantaotto/00) m 78,00

Ferrazzano, 11/04/2016

Il Tecnico
ing. Nicola CEFARATTI

COMMITTENTE: Comune di Ferazzano (CB) ['CAMPO BOCCE FERRAZZANO.dcf' (C:\1_marco\PALLADINO NICOLA\CAMPO BOCCE FERRAZZANOV)]
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COMPUTO METRICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DI CAMPO DI BOCCE NEL CENTRO STORICO DI
FERRAZZANO (CB)

Comune di Ferazzano (CB)

Ferrazzano (CB), 11/04/2016

IL TECNICO
ing. Nicola CEFARATTI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A01002b

2
A01009a

3
A04016a

4
A04017a

5
A04022b

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresi
|'estrazione e |'aggotto di eventuali acque nonché larimozione ¢
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in roccia alterata

SOMMANO mc

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di material|
proveniente dalavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventua
oneri di discarica autorizzata. Vautato am? di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km

Vedi vocen® 1[mc 119.78]

SOMMANO mc/km

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguit
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura
del materiale in cantiere, 1o spargimento, lavibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

-magro per nuovo campo da bocce * (lung.=22* 4)

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima
degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita (sump) 4
(fluida), rapporto A/C ? 0,60, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresalafornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: opere di fondaziong
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
pere base nuovo campo da bocce * (lung.=22* 4)

Parziale mc
realizzazione di nuovo cordolo

Parziale mc

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere d
puntellatura e sostegno fino ad un'altezzadi 4 m dal piano di
appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno

per armatura laterale nuovo campo

per armatura cordoli * (H/peso=2*0,2)
per armatura cordoli

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

79,85

88,00

88,00

22,00
22,00

22,00

4,00
22,00
22,00

0,130

0,120

0,200
0,500

0,200
0,200
0,400
0,350

119,78

119,78

1'197,80

1'197,80

11,44

11,44

10,56
10,56

8,80
22,00

30,80

41,36

8,80
1,60
17,60
15,40

9,82

0,72

89,16

133,02

1'176,24

862,42

1°019,99

5501,71

A RIPORTARE

43,40

8560,36
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

43,40

8'560,36

6
A04031d

7
A04032b

001

003

10
004

11
005

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaa
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto
daaziendain possesso di attestato di qualificazione rilasciato dg
Servizio Tecnico Centrale della Presidenzadel Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

per armatura cordolo in ragione di 80 kg/m3

SOMMANO kg

Rete elettrosaldata a maglia quadrain acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, postain operaa
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti
diametri: diametro 6 mm

per base nuovo campo da bocce filo 6 20x20

SOMMANO kg

Geocomposito drenante costituito da due geotessili filtranti di
poliestere conforme norme | SO EN 10319, con interposta unal(
struttura ridimensionale a filamenti aggrovigliati di nylon con
indice dei vuoti superiore al 90%, con conducibilita idraulica
non inferiore

a 1,41/msin verticale, spessore minimo 10 mm, conforme
norme

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi tout-venant di fiume o di cava,
proveniente dalla frantumazione naturale o artificiale di roccia
calcarea, costituito da ghiaia o pietrisco di pezzaturanon
superiore a

cm 7 ed a sabbia nella percentuale del 15/30% per formazione
del

corpo stradale compresala provvista, il trasporto, lo scarico, la
sistemazione e la cilindratura con rullo 16/18 t ed ogni atro
onere

misurato su autocarro in arrivo.compresala cilindratura con
rullo 16/

18t

Vedi voce n° 8 [mq 88.00]

SOMMANO m3

Fornitura e posain opera di stabilizzato di cava, proveniente
dalla frantumazione di roccia (pietrisco con aggregati granulari
acqua e polvere di pietra proporziona mente compresi a
granulometria graduata), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compattato e cilindrato con rullo da 14 - 16 t., fino a
completo assestamento ed al raggiungimento della quota
prescritta; misurato a pié d'opera su autocarro in arrivo.
Vedi voce n° 8 [mq 88.00]

SOMMANO m3

Fornitura e posain opera di pavimentazione per campo da bocc
formata da un primo strato di calcestre con granulometria 0/5
mm per uno spessore circadi 4 cm., stesa con apposita
attrezzatura erifinitaa

88,00
19,50

2,200
2,200

0,350

0,120

43,40

2°000,00

2°000,00

193,60
42,90

236,50

88,00

88,00

30,80

30,80

10,56

10,56

28,04

1,35

1,38

8,00

30,00

35,00

1216,94

2°700,00

326,37

704,00

924,00

369,60

A RIPORTARE

14°801,27
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°801,27
mano, con relative rullature e bagnature. Successivamente,
stesura di
uno strato finale di polvere di calcestre con granulometria 0/2
mm per
uno spessore di circa 1 cm., compresa rullatura e bagnatura
finale.
Pavimentazione campo da bocce
campo bocce 22,00 4,000 88,00
SOMMANO m2 88,00 54,00 4'752,00
12 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
E01028a costituito damiscela di pietrischetto, granigliae sabbia
dimensione massima fino a3 cm e da bitume puro
in ragione del 4 + 5%, confezionato acaldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dareil
lavoro finito: spessore reso sino a4 cm
22,00 4,000 88,00
SOMMANO mq 88,00 9,82 864,16
13 Fornitura e posain opera di tavole perimetrali in legno d'abete
006 per campo dabocce compete di unamano di fondo e agganci
su apposita struttura a bascula e ogni altro onere e magistero
per campo bocce * (lung.=22*2) 44,00 44,00
*(lung.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO ml 52,00 41,94 2°180,88
14 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello
B01006a demolitore meccanico: non armato
demolizione di sottofondo vecchio campo 125,00 0,100 12,50
demolizione di tratto di cordolo esistente elevazione 22,00 0,450 0,400 3,96
7,00 0,300 0,400 0,84
7,00 0,400 0,400 112
SOMMANO mc 18,42 195,00 3'591,90
15 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti einerti
B01030 locali, battuto, tipo cocciopesto allaromana, acciottolato,
pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello
spessore finoa5 cm
88,00
SOMMANO mq 88,00 13,58 1195,04
16 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
B01038 |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
demolizione masso esistente 145,00 0,100 14,50
SOMMANO mc 14,50 150,00 2°175,00
17 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portatafino a50 q
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n® 14 [mc 18.42] 18,42
Vedi voce n® 15 [mq 88.00] 0,10 8,80
A RIPORTARE 27,22 29°560,25

COMMITTENTE: Comune di Ferazzano (CB)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27,22

29'560,25

18
B01121

19
B01122

20
E03171a

21
E03002d

22
C04011b

23
C04030a

SOMMANO mc|

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti dalavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Vedi voce n® 17 [mc 27.22]

SOMMANO mc

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi naturae
consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'areg
di cantiere, per percorsi fino a50 m

Vedi voce n® 18 [mc 27.22]

SOMMANO mc

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo
d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su
elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio
rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita
daunacoppiadi tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con
tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il
fissaggio dei pannelli con ferramentain acciaio inox, con piastr,
di base fissata con tasselli o cementata, in opera con |'esclusiong
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: in acciaio
zincato a caldo: altezza pannello 800 mm

per sistemazione esterna

per sistemazione esterna

SOMMANO M

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
doppio strato, anorma UNI EN 1338 parti I, I1, I11, forniti e
posti in operacompresala stesadi un riporto di circa3-5 cm di
sabbia, il taglio elo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastravibrante, la
sigillaturaafinire dei giunti frasingoli masselli costituita da un|
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una
misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
lapresenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a1 mq: spessore 4 + 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:
finitura superiore tipo quarzo colorata

SOMMANO mq

Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portelloin
alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
I'innalzamento del palo e collegamento elettrico della
morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025,
laminato e zincato a caldo, di formaconica, diritto: lunghezza
5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

SOMMANO cad

Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminaziong
pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per i
fissaggio dello stesso alatestadel palo con innesto a bicchiere:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,
m, lunghezza1,0 m

(par.ug.=2*3)

6,00

22,00
39,40

22,00

2,800

27,22

27,22

27,22

27,22

27,22

22,00
39,40

61,40

61,60

61,60

3,00

3,00

6,00

47,55

22,62

36,20

78,00

30,28

378,62

1294,31

615,72

985,36

4'789,20

1'865,25

17135,86

A RIPORTARE

6,00

40°245,95

COMMITTENTE: Comune di Ferazzano (CB)




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 40°245,95
SOMMANO cad 6,00 108,28 649,68
24 Morsettiera daincasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi
C04036b di sezione fino a6 mmg, contenitore e morsettierain resina
autoestinguente, isolamento in classe |1 secondo CEl EN 60439
1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio |IP 43 ed
ingresso cavi |P 23 secondo norma CEIl EN 60529, tensione
nominale 450 V: per lineetrifasi in cavo quadripolare, sezione
fino a6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile
cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,80 98,40
25 Armadio stradalein vetroresina, ad un vano con portello cieco
C04041a completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260
1,00
SOMMANO cad 1,00 246,64 246,64
26 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,
C01044i tensione nominale 230/400
V c.a: potere d'interruzione 4,5 kA: tripolare 10 + 25 A
2,00
SOMMANO cad 2,00 77,38 154,76
27 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
C01046a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/
400V c.a: sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portatafinoa32 A
1,00
SOMMANO cad 1,00 82,47 82,47
28 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide
C04003a armato con fibre di
Vetro, corpo ottico in aluminio trattato, coppadi chiusurain
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 4C
cablato erifasato, per lampada a vapori di sodio, ata pressione:
oW
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 370,60 2'223,60
29 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
C02095a canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i
materiale plastico, conforme norme CEl EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionadi e di scavo, diametro esterno: 40 mm
35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 3,35 117,25
30 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, designazione secondo CEl
C02014c UNEL 35011,
isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguainain pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
I'incendio conforme CEI 20-22 I1: tripolare FG7OR: sezione 4
mmq
(par.ug.=35+5+5+5) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,97 298,50
A RIPORTARE 44°117,25

COMMITTENTE: Comune di Ferazzano (CB)
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 44°117,25

31 Cordain rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
C05001¢c posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione
nominale 16 mmq

30,00

SOMMANO m 30,00 4,80 144,00

32 Dispersore acroce in profilato di acciaio dolce zincato acaldo i
C05009a accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per alacciamento conduttori tondi e bandelle
aloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro pe|
laposadi quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

1,00

SOMMANO cad 1,00 93,93 93,93

33 Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche
C02097b pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con
esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominal
30x30x30cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 33,66 100,98

34 Sistema per I'integrazione solare alla produzione di acqua calda
D06001a sanitaria con I'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare
(compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per
acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione
interna e rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore
in acciaio a carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti |
ai collegamenti trai componenti del sistema solare; stazione
solare premontata completa di pompa con prevalenzamassima |
m, valvoladi sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvoladi
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvoladi ritegno,
regolatore di portata da

0,5 a7 I/min; centralina per la gestione del circuito solare con
funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice
termostatica per acqua sanitaria; in opera compresi collegament
elettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati
su tetto inclinato: bollitore da200 1, n. 1 collettore

1,00

SOMMANO cad 1,00, 282484 2'824,84

Parziale LAVORI A MISURA eurg 47°281,00

TOTALE euro 47°281,00

Ferrazzano (CB), 11/04/2016

Il Tecnico
ing. Nicola CEFARATTI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ferazzano (CB) ['CAMPO BOCCE FERRAZZANO.dcf' (C:\1_marco\PALLADINO NICOLA\CAMPO BOCCE FERRAZZANO\) v.1/3
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