
 
 

Rep. n. _____/______ 

 

 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel 
centro storico di Ferrazzano”  - CUP: F24H17000010002 – CIG:7282696ED8 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di  maggio nella Casa Comunale  

TRA 

il Comune di Ferrazzano nella persona del Responsabile dell’Ufficio tecnico ing. Nicola Cefaratti a cui 
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 - C.F. 00170690705; 

E 

Il geom. Paolo Cerio, nato a Casalnuovo (NA) l’08/01/1956, il quale interviene in qualità di titolare 
della omonima ditta con sede in Ferrazzano (CB) alla Via Roma n. 26,  C.F. CREPLA56A08B905U. I.V.A.  
00374900702;       

PREMESSO 

Premesso che: 

 con deliberazione n. 699 del 14/12/2015 la Giunta Regionale approvava il bando pubblico 
per la presentazione di progetti volti alla qualificazione ed al miglioramento degli impianti 
sportivi ai sensi dellaL.R.n.26 del 25/05/1990 e s.m.i.;  

 per il perseguimento delle finalità di cui al predetto bando è stata messa a disposizione una 
dotazione finanziaria pari ad €. 500.000,00 sul bilancio regionale 2015; 

 il bando prevedeva la possibilità da parte dei Comuni proprietari di impianti sportivi, di 
presentare domanda per vedersi assegnato un contributo a fondo perduto in conto capitale 
nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse 
stanziate;  

 al fine di consentire all’amministrazione comunale di Ferrazzano di partecipare al bando per 
candidare un progetto volto alla effettuazione di lavori di ““Manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano” con 
deliberazione di Giunta comunale n.43 del 27 aprile 2016, veniva incaricato l’ing. Nicola 
CEFARATTI Responsabile del procedimento per gli interventi di che trattasi; 

 nel mese di gennaio del corrente anno con nota a firma del RUP e del Sindaco si inviavano 
gli atti alla Regione Molise per la partecipazione al suddetto bando al fine di ottenere la 
concessione di un contributo di euro 37.200,00 per la esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico 
di Ferrazzano” del costo complessivo di euro 62.000,00;  

 con deliberazione n.401 del 9 agosto 2016 la giunta Regionale ha approvato la graduatoria 
dell’avviso “L.R. 25 maggio 1990, n.26 e ss.mm.ii – D.G.R. 699 del 14.12.2016 – Avviso 
Pubblico per la presentazione dei progetti rivolti alla qualificazione e dal miglioramento degli 
impianti sportivi anno 2015“ nella quale risulta inserito l’intervento del Comune di 
Ferrazzano di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel 



 
 

centro storico di Ferrazzano” dell’importo complessivo di euro 62.000,00 finanziato per euro 
37.200,00 con fondi regionali e per euro 24.800,00 con fondi comunali; 

 con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n. 2 del 25.01.2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo degli interventi di che trattasi redatto dall’ing. Nicola Palladino che 
prevede un costo complessivo di euro 62.000,00 di cui euro 48.451,00 per lavori incluso gli 
oneri della sicurezza determinati in euro 2.251,00 con importo a basa d’asta pari ad euro 
46.200,00 con il seguente quadro economico di spesa: 

  

LAVORI A BASE D'ASTA    € 46.200,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    € 2.251,00 

TOTALE LAVORI   € 48.451,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

IVA SUI LAVORI 10% DI €. 48.451,00   € 4.845,10 

SPESE TECNICHE  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI     

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE   € 6.000,00 

CONTR. PREV. 4%  SU progettazione e collaudo €6.000,00 € 240,00 

SPESE GEOLOGICHE incluso cassa   € 0,00 

IVA 22%  SU (6.240,00)   € 1.372,80 

Acquisizione aree, espropri, prat. Catastali, volture, trascrizioni, 
registrazioni ecc.     

SPESE GENERALI (massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)     

Spese Fondo per l'innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto 
Fondo   € 193,80 

Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva 
interna (75% del'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 581,41 

Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 54,27 

Anac     

Totale spese generali € 829,48   

Imprevisti    € 261,62 

Totale somme rendicontabili     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE   € 13.549,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO   € 62.000,00 

 con determina direttoriale del IV Dipartimento della Regione Molise, n. 118 del 28/06/2017 è 
stato concesso al Comune di Ferrazzano il contributo di €. 37.200,00 pari al 60% dell’importo 
complessivo del progetto pari ad 62.000,00 euro, di cui €. 24.800,00 a carico del Comune, per i 
lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro 
storico di Ferrazzano”; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12/07/2017 si è provveduto all’accettazione del 
disciplinare di concessione , sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente in data 22 agosto u.s.. 

 con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 88 del 21/11/2017 è stata indetta la gara di appalto 



 
 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel 
centro storico di Ferrazzano”; 

 con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 59 del 19/05/2018 si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce 
sito nel centro storico di Ferrazzano” all’Impresa Costruzioni geom. Paolo Cerio con sede in 
Ferrazzano alla via Roma n. 26 – IVA 00374900702 - per l’importo contrattuale netto dei lavori 
pari ad 46.510,60 (avendo offerto un ribasso di euro 1.940,40 pari al 4,20 % sull’importo a base 
d’asta di € 46.200,00) a cui si aggiungono € 2.251,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 46.510,60; 

ART. 1 

Fanno parte della presente scrittura privata, anche se non materialmente allegati, la premessa 
narrativa, il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, ed i seguenti 
elaborati del progetto esecutivo che l’impresa sottoscrive in segno di piena ed incondizionata 
accettazione: Relazione tecnica; Quadro economico; Piano di Manutenzione dell’opera;   
Cronoprogramma dei lavori; Capitolato Speciale di Appalto; Schema di Contratto; Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; Stima costi sicurezza; Stima incidenza costi manodopera; Elenco prezzi unitari -
Analisi prezzi;  Computo metrico – stima; Elaborati grafici esecutivi - Planimetria – Pianta – Prospetti 
e sezioni; Particolari costruttivi; elaborato fotografico; Dichiarazioni allegate al progetto esecutivo. 

ART. 2 

Il Comune di Ferrazzano, coma sopra costituito, dà e concede in appalto al Sig. Cerio Paolo, nato a 
Casalnuovo (NA) il 08/01/1956, il quale interviene in qualità di titolare della omonima ditta con sede 
in Ferrazzano (CB) alla Via Roma n. 26,  C.F. CREPLA56A08B905U. I.V.A.  00374900702, che accetta, 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce 
sito nel centro storico di Ferrazzano” al prezzo netto contrattuale di € 46.510,60 comprensivi degli 
oneri per la sicurezza oltre IVA. 

ART. 3 

L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle 
norme, patti, condizioni e modalità contenute, nel capitolato generale di appalto, al progetto 
richiamato nelle premesse che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna ed 
alle condizioni di affidamento dell’appalto di cui alla det. 88/2017 ed a quanto previsto dal 
disciplinare di concessione del finanziamento da parte della Regione Molise.  

ART. 4 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto 
dell’art. 174 del D.Lgs.  n. 50/2016, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 
possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di 
qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma. Ai 
fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le 
specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al sub appaltatore in rapporto a 
quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 174 del D.Lgs.  n. 50/2016. 

ART. 5 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 
145/2000; nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l’impresa si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi 
gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici. 



 
 

ART. 6 

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra come da art. 4.10 del capitolato speciale 
d’appalto è stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 ai sensi dell’art. 4.11 del 
capitolato speciale di appalto. Per le specifiche penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti si 
applica quanto previsto all’art. 4.11 del capitolato speciale d’appalto . 

ART. 7 

L’Ente precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’impresa è soggetta alla liquidazione finale 
effettuata dal Direttore dei Lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni 
tutte eventualmente apportate all’originale progetto. Trattandosi di contratto, ciascuna rata del 
prezzo d’appalto è determinata: ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario 
l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispettivo prezzo unitario. 
L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di 
pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, determinati con le modalità di cui al comma precedente, 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a 
€ 27.500,00 giusto art. 4.14 del capitolato speciale di appalto. Ogni pagamento è subordinato al 
preventivo accredito dei fondi da parte dell’Ente finanziatore. Nulla può gravare sul bilancio 
dell’Ente, ad eccezione della quota di interventi cofinanziati con fondi comunali. 

ART. 8 

Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o 
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al 
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i 
lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione anche parziale, dei lavori non 
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Le sospensioni dovranno risultare da regolare 
verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione lavori e Impresa appaltatrice, nel quale dovranno 
essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.   

ART. 9 

Per la contabilizzazione dei lavori, la valutazione degli stessi in corso d’opera, il conto finale si fa 
riferimento al capitolo 4, “ norma per la misurazione e valutazione delle opere” del capitolato 
speciale di appalto, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al relativo 
regolamento di attuazione .                                                    

ART. 10 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa ha presentato la cauzione definitiva di € 4.651,06 come risulta da polizza 
fidejussoria n. 102782481 rilasciata in data 19/04/2018 dalla UnipolSai S.p.A., Agenzia di Riccia. Tale 
cauzione verrà svincolata ai sensi dell’art. 103 c. 5 del D.Lgs.50/2016. L’appaltatore ha prodotto, 
inoltre, come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, copia di polizza di assicurazione, per 
la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di 
manutenzione, come risulta da polizza n. 1/39301/88/1027833632 rilasciata in data 27/04/2018 dalla  
UnipolSai S.p.A., Agenzia di Riccia. 

ART. 11 

L’importo dei lavori resta fisso ed invariabile.  Per le modifiche al contratto durante il periodo di 
efficacia si rimanda all’Art. 106. Del D. Lgs. 50/2016.  

 

 

 



 
 

ART. 12 

Per gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio 
presso la sede sita in Ferrazzano alla via Roma. 

 

ART. 13 

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie tra la ditta appaltatrice e la 
Stazione appaltante sarà competente il foro di Campobasso. 

 

ART. 14 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere 
pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore anche in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al 
pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione – solo in caso d’uso in misura fissa. 

 

 

 

 IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 

          ( F.to Ing. Nicola CEFARATTI)                                  L’IMPRESA 

          ( F.to geom. Paolo CERIO) 


