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Rep. n. /

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel
centro storico di Ferrazzano” - CUP: F24H17000010002 — CIG:7282696EDS8

SCRITTURA PRIVATA

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di maggio nella Casa Comunale

TRA

il Comune di Ferrazzano nella persona del Responsabile dell’ Ufficio tecnico ing. Nicola Cefaratti a cui
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 - C.F. 00170690705;

E

Il geom. Paolo Cerio, nato a Casalnuovo (NA) I'08/01/1956, il quale interviene in qualita di titolare
della omonima ditta con sede in Ferrazzano (CB) alla Via Roma n. 26, C.F. CREPLA56A08B905U. I.V.A.
00374900702;

PREMESSO

Premesso che:

con deliberazione n. 699 del 14/12/2015 la Giunta Regionale approvava il bando pubblico
per la presentazione di progetti volti alla qualificazione ed al miglioramento degli impianti
sportivi ai sensi dellaL.R.n.26 del 25/05/1990 e s.m.i.;

per il perseguimento delle finalita di cui al predetto bando & stata messa a disposizione una
dotazione finanziaria pari ad €. 500.000,00 sul bilancio regionale 2015;

il bando prevedeva la possibilita da parte dei Comuni proprietari di impianti sportivi, di
presentare domanda per vedersi assegnato un contributo a fondo perduto in conto capitale
nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse
stanziate;

al fine di consentire all’amministrazione comunale di Ferrazzano di partecipare al bando per
candidare un progetto volto alla effettuazione di lavori di ““Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano” con
deliberazione di Giunta comunale n.43 del 27 aprile 2016, veniva incaricato I'ing. Nicola
CEFARATTI Responsabile del procedimento per gli interventi di che trattasi;

nel mese di gennaio del corrente anno con nota a firma del RUP e del Sindaco si inviavano
gli atti alla Regione Molise per la partecipazione al suddetto bando al fine di ottenere la
concessione di un contributo di euro 37.200,00 per la esecuzione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico
di Ferrazzano” del costo complessivo di euro 62.000,00;

con deliberazione n.401 del 9 agosto 2016 la giunta Regionale ha approvato la graduatoria
dell’avviso “L.R. 25 maggio 1990, n.26 e ss.mm.ii — D.G.R. 699 del 14.12.2016 — Awviso
Pubblico per la presentazione dei progetti rivolti alla qualificazione e dal miglioramento degli
impianti sportivi anno 2015“ nella quale risulta inserito l'intervento del Comune di
Ferrazzano di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel



centro storico di Ferrazzano” dell'importo complessivo di euro 62.000,00 finanziato per euro
37.200,00 con fondi regionali e per euro 24.800,00 con fondi comunali;

con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n. 2 del 25.01.2017 e stato approvato il
progetto esecutivo degli interventi di che trattasi redatto dall’'ing. Nicola Palladino che
prevede un costo complessivo di euro 62.000,00 di cui euro 48.451,00 per lavori incluso gli
oneri della sicurezza determinati in euro 2.251,00 con importo a basa d’asta pari ad euro
46.200,00 con il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI A BASE D'ASTA €46.200,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €2.251,00
TOTALE LAVORI €48.451,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SUI LAVORI 10% DI €. 48.451,00 €4.845,10

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE € 6.000,00
CONTR. PREV. 4% SU progettazione e collaudo €6.000,00 € 240,00
SPESE GEOLOGICHE incluso cassa €0,00
IVA 22% SU (6.240,00) €1.372,80

Acquisizione aree, espropri, prat. Catastali, volture, trascrizioni,
registrazioni ecc.

SPESE GENERALI (massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)

Spese Fondo per l'innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto

Fondo € 193,80
Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva

interna (75% del'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo €581,41
Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo €54,27
Anac

Totale spese generali € 829,48

Imprevisti € 261,62

Totale somme rendicontabili

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 13.549,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO € 62.000,00

con determina direttoriale del IV Dipartimento della Regione Molise, n. 118 del 28/06/2017 &
stato concesso al Comune di Ferrazzano il contributo di €. 37.200,00 pari al 60% dell'importo
complessivo del progetto pari ad 62.000,00 euro, di cui €. 24.800,00 a carico del Comune, per i
lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro
storico di Ferrazzano”;

con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12/07/2017 si & provveduto all’accettazione del
disciplinare di concessione , sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente in data 22 agosto u.s..

con determinazione dell’ Ufficio Tecnico n. 88 del 21/11/2017 & stata indetta la gara di appalto



mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel
centro storico di Ferrazzano”;

= con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 59 del 19/05/2018 si & provveduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce
sito nel centro storico di Ferrazzano” all'lmpresa Costruzioni geom. Paolo Cerio con sede in
Ferrazzano alla via Roma n. 26 — IVA 00374900702 - per I'importo contrattuale netto dei lavori
pari ad 46.510,60 (avendo offerto un ribasso di euro 1.940,40 pari al 4,20 % sull'importo a base
d’asta di € 46.200,00) a cui si aggiungono € 2.251,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 46.510,60;

ART. 1

Fanno parte della presente scrittura privata, anche se non materialmente allegati, la premessa
narrativa, il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, ed i seguenti
elaborati del progetto esecutivo che l'impresa sottoscrive in segno di piena ed incondizionata
accettazione: Relazione tecnica; Quadro economico; Piano di Manutenzione dell’'opera;
Cronoprogramma dei lavori; Capitolato Speciale di Appalto; Schema di Contratto; Piano di Sicurezza e
Coordinamento; Stima costi sicurezza; Stima incidenza costi manodopera; Elenco prezzi unitari -
Analisi prezzi; Computo metrico — stima; Elaborati grafici esecutivi - Planimetria — Pianta — Prospetti
e sezioni; Particolari costruttivi; elaborato fotografico; Dichiarazioni allegate al progetto esecutivo.

ART. 2

Il Comune di Ferrazzano, coma sopra costituito, da e concede in appalto al Sig. Cerio Paolo, nato a
Casalnuovo (NA) il 08/01/1956, il quale interviene in qualita di titolare della omonima ditta con sede
in Ferrazzano (CB) alla Via Roma n. 26, C.F. CREPLA56A08B905U. I.V.A. 00374900702, che accetta,
I’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce
sito nel centro storico di Ferrazzano” al prezzo netto contrattuale di € 46.510,60 comprensivi degli
oneri per la sicurezza oltre IVA.

ART. 3

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle
norme, patti, condizioni e modalita contenute, nel capitolato generale di appalto, al progetto
richiamato nelle premesse che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna ed
alle condizioni di affidamento dell’appalto di cui alla det. 88/2017 ed a quanto previsto dal
disciplinare di concessione del finanziamento da parte della Regione Molise.

ART. 4

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto
dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalla citata norma. Ai
fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le
specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al sub appaltatore in rapporto a
quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.5

L'appaltatore e tenuto al rispetto degli obblighi del Capitolato Generale approvato con D.M. n.
145/2000; nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, 'impresa si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi
gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici.



ART. 6

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra come da art. 4.10 del capitolato speciale
d’appalto e stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 100,00 ai sensi dell’art. 4.11 del
capitolato speciale di appalto. Per le specifiche penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti si
applica quanto previsto all’art. 4.11 del capitolato speciale d’appalto .

ART. 7

L’Ente precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'impresa e soggetta alla liquidazione finale
effettuata dal Direttore dei Lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni
tutte eventualmente apportate all’'originale progetto. Trattandosi di contratto, ciascuna rata del
prezzo d’appalto € determinata: ricavando dal registro di contabilita e dal relativo sommario
I'effettiva quantita di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispettivo prezzo unitario.
L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, determinati con le modalita di cui al comma precedente,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a
€ 27.500,00 giusto art. 4.14 del capitolato speciale di appalto. Ogni pagamento & subordinato al
preventivo accredito dei fondi da parte dell’Ente finanziatore. Nulla puo gravare sul bilancio
dell’Ente, ad eccezione della quota di interventi cofinanziati con fondi comunali.

ART. 8

Nella eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, 'impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i
lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione anche parziale, dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Le sospensioni dovranno risultare da regolare
verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione lavori e Impresa appaltatrice, nel quale dovranno
essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 9

Per la contabilizzazione dei lavori, la valutazione degli stessi in corso d’opera, il conto finale si fa
riferimento al capitolo 4, “ norma per la misurazione e valutazione delle opere” del capitolato
speciale di appalto, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al relativo
regolamento di attuazione .

ART. 10

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, I'impresa ha presentato la cauzione definitiva di € 4.651,06 come risulta da polizza
fidejussoria n. 102782481 rilasciata in data 19/04/2018 dalla UnipolSai S.p.A., Agenzia di Riccia. Tale
cauzione verra svincolata ai sensi dell’art. 103 c. 5 del D.Lgs.50/2016. L'appaltatore ha prodotto,
inoltre, come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, copia di polizza di assicurazione, per
la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia di
manutenzione, come risulta da polizza n. 1/39301/88/1027833632 rilasciata in data 27/04/2018 dalla
UnipolSai S.p.A., Agenzia di Riccia.

ART. 11

L'importo dei lavori resta fisso ed invariabile. Per le modifiche al contratto durante il periodo di
efficacia si rimanda all’Art. 106. Del D. Lgs. 50/2016.



ART. 12

Per gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio
presso la sede sita in Ferrazzano alla via Roma.

ART. 13

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie tra la ditta appaltatrice e la
Stazione appaltante sara competente il foro di Campobasso.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere
pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore anche in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione — solo in caso d’uso in misura fissa.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
( F.to Ing. Nicola CEFARATTI) L'IMPRESA
( F.to geom. Paolo CERIO)



