REGIONE MOLISE
Comuni di
Ferrazzano – Mirabello Sannitico – Ripalimosani

Provincia di Campobasso

Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani

differenziamolisempre

PROGETTO ESECUTIVO

Documento: **Quadro economico di progetto** Elaborato: **R10** Versione: **01** Scala:	R10

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
"DifferenziaMoliSempre Ferrazzano – Mirabello Sannitico – Ripalimosani"

Capogruppo Mandatario Ing. Luca Di Domenico Via Ungaretti 8, 86100 Campobasso luca.didomenico@ingpec.eu	Data, timbro e firma
Arch. Gabriella Stanziani Via San Lorenzo 4, 86100 Campobasso gabriella.stanziani@archiworldpec.it	Data, timbro e firma
Geom. Marco Di Matteo Via Parco del Morgione 50 , 86025 Ripalimosani (CB) marco.dimatteo@geopec.it	Data, timbro e firma
Il R.U.P. Ing. Nicola Cefaratti Resp. Ufficio Tecnico Comune di Ferrazzano Piazza V. Spensieri 19, 86010 Ferrazzano **Supporto al R.U.P.** Dott. Michele Valiante	Data, timbro e firma

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Alla luce della documentazione di progetto e del computo metrico delle opere oltre che l'analisi delle forniture dei dispositivi e dei mezzi utili alla raccolta differenziata, il quadro economico si compone come segue:

Comune di Ferrazzano

Potenziamento della raccolta differenziata nei

Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico di Progetto

		Descrizione		
A	**LAVORI ED OPERE**			
	A1	Totale lavori ed opere ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE SITO FERRAZZANO	€	180.782,72
	A2	Toale lavori ed opere ECO PUNTO MIRABELLO SANNITICO	€	34.759,30
	A3	Totale lavori ed opere ECO PUNTO RIPALIMOSANI	€	20.150,00
	A4	di cui costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.599,38
		TOTALE OPERE EDILI E CIVILI (A1+A2+A3)	**€**	**235.692,02**
B	**FORNITURE**			
	B1	Forniture Mastelli, Carrellati e accessori per sistema raccolta differenziata	€	138.880,00
	B2	Fornitura Veicoli per raccolta differenziata	€	19.000,00
	B3	Fornitura sistema hardware e software per geo-localizzazione e gestione raccolta differenziata	€	8.000,00
	B4	Fornitura scarrabili e container per centro di raccolta intercomunale	€	21.000,00
	B4	Campagna di sensibilizzazione	€	10.770,00
		TOTALE FORNITURE (B1+B2+B3+B4)	**€**	**197.650,00**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
	C1	Iva sui Lavori (10% di A)	€	23.569,20
	C2	Iva sulle Forniture (22% di B)	€	43.483,00
	C3	Spese per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza e direzione lavori	€	33.000,00
	C4	Spese per la relazione geologica specialistica	€	1.900,00
	C5	Spese per il collaudo opere strutturali	€	1.800,00
	C6	Assistenza e supporto al R.U.P.	€	16.000,00
	C7	CNPAIA 4% su spese tecniche	€	2.108,00
	C8	IVA (22%) su spese tecniche	€	12.057,76
	C9	Art. 92 codice - incentivi, R.U.P., ecc	€	3.800,00
	C10	Spese Generali e di gara	€	321,56
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C1+C2+…C10)	*€*	*138.039,52*
		TOTALE GENERALE	***€***	***571.381,54***