INTERVENTO: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA CROCELLA E VIA MATESE

COMUNE DI FERRAZZANO ( CB)

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO PROGETTO PRELIMINARE

A) LAVORI A BASE D'ASTA

B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

C) TOTALE LAVORI

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E1)
E2)

E3)
E4)
E5)
E6)
E7)
E8)
E9)
E10)
E)

IVA SUI LAVORI 22% DI C)

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ,DIREZIONE LAVORI ,CONTABILITA'
COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
SPESE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI

COLLAUDO SISMICO IN CORSO D'OPERA E FINALE

SPESE GEOLOGICHE

CONTR. PREV. 4% SU E2+E3+E4+E5 € 48.500,00
IVA 22% SU E2-E3-E4-E5-E6 € 50.440,00
INDAGINI GEOLOGICHE e Prove di laboratorio (IVA COMPRESA)
IMPREVISTI E ACQUISIZIONE AREE

SPESE GENERALI INCLUSO INCENTIVO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRELIMINARE

€405.500,00

€6.690,75

€412.190,75

€90.681,97

€ 39.000,00
€3.000,00
€3.500,00
€3.000,00
€1.940,00

€11.096,80

€15.000,00
€9.000,00
€11.590,48
€ 187.809,25

€ 600.000,00



