COMUNE DI FERRAZZANO
RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Consolidamento e messa in sicurezza di Via Crocella e Via

Matese.

1. PREMESSA

I comune di Ferrazzano rientra nei comuni con presenza di dissesti
idrogeologici, € uno degli interventi previsti per la “tutela del dissesto idrogeologico
nella Regione Molise”, come individuato dal Commissario Straordinario Delegato,
nell’Accordo di Programma del 2011 ed alla sua successiva integrazione del
gennaio 2012 tra Regione Molise ed il MATTM.

Come quasi tutti i comuni Molisani, Ferrazzano presenta diverse aree con
movimenti franosi di scarsa entita come fenomeni franosi con alto tasso di
pericolosita. E stato oggetto nel passato di finanziamenti per alcuni interventi di
risanamento del territorio comunale; oggi alcuni fenomeni franosi si sono riattivati
altri sono monitorati dal’amministrazione comunale al fine di evitare danni alle

strutture ed alle persone.



2. INTERVENTI PROGETTUALI

L’amministrazione comunale unitamente alla Protezione Civile ha individuato
alcuni movimenti lungo via Crocella, in centro abitato; esattamente nella parte del
costone edificato prospiciente a nord.

Questo tratto del nucleo storico del comune, circoscritto dalla strada suddetta,
e stato oggetto anni fa, di alcuni interventi di consolidamento del terreno scosceso.
Sono stati realizzati muri di sostegno in cemento armato, che hanno tamponato la
spinta a monte sia del terreno che dei fabbricati.

La strada é utilizzata sia come parcheggio (visto che é a ridosso della piazza
castello), che come collegamento alla provinciale per Campobasso.

Il progetto quindi puo avere il duplice scopo: quello di mettere definitivamente
in sicurezza il costone scosceso; quello di garantire e preservare i posti auto a
servizio del soprastente nucleo storico.

Non a caso il progetto faceva gia parte di una serie di interventi progettuali,
fatti redigere dalllamministrazione comunale, e finalizzati a realizzare soluzione
per la sosta nel centro storico del comune.

Sulla scorta di queste indicazioni generali, sulla base delle esigenze di
consolidamento e messa in sicurezza del costone del centro storico a nord, della
programmazione regionale e sull’analisi e valutazione delle reali esigenze del
centro storico del paese, quale luogo di aggregazione e completamento dei
percorsi sportivi e di aggregazione sociale, sono stati individuati una serie di aree
strategiche all'interno del centro abitato.

Attualmente sono presenti nel centro storico una serie di aree degradate,
completamente prive di connotazione architettonica e lasciate in stato di
abbandono. In particolare I'area di via Crocella manifesta anche problematiche di
cedimenti e smottamenti di terreno verso valle.

La via Crocella, € una strada che lambisce il centro storico sul lato nord di
Ferrazzano, prospiciente la citta di Campobasso. Questo percorso é stato ricavato
grazie alla realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato con
sovrastante parapetto in calcestruzzo e copertina in pietra; questa opera d’arte da
gualche anno manifesta evidenti segni di cedimento strutturale, leggibili anche sul
percorso asfaltato della strada. Tali cedimenti sono dovuti essenzialmente a

movimenti superficiali della coltre di terreno vegetale su cui I'opera all'epoca e



stata realizzata, e sulla spinta dell'intera area parcheggio con transito delle
autovetture sullo stesso muro.

Inoltre sono in atto alcuni fenomeni di sgretolamento delle pareti rocciose sia a
monte del tratto stradale di via Crocella sia a valle, con rischio di caduta massi
sulla strada provinciale e sullo stesso percorso che normalmente frequentano i
ragazzi quando si recano a scuola. In effetti le varie strade di accesso al centro
urbano sono a rischio caduta massi proprio a causa dello sfaldamento del
costone.

Al fine di evitare che ci siano cedimenti improvvisi e incontrollati delle opere di
contenimento, oltre agli eventuali danni conseguenti per le abitazioni con affaccio
sulle stessa strada, l'amministrazione comunale di Ferrazzano ha inteso
predisporre il presente progetto preliminare, con lo scopo sia di procedere alla
messa in sicurezza del costone, che alla riqualificazione urbana dell'intera area,
con la possibilita di incrementare lo spazio parcheggio destinato ai residenti in
centro storico e ai visitatori del borgo antico.

In particolare gli interventi da realizzarsi sulla strada Crocella sono di due
ordini: sia relativi al consolidamento del costone, sia relativi al miglioramento del
sistema parcheggio sfruttando proprio la possibilita di intervenire sulle opere d’arti
pericolanti.

In particolare sulla strada Crocella si andranno a realizzare

- Realizzazione di una paratia di contenimento terreno e fabbricati a monte
con micropali e sistemazione (allargamento e messa in sicurezza) della strada
esistente (curva di accesso dalla Strada Provinciale;

- Realizzazione piastra in c.a. e sistemazione strada (allargamento e
messa in sicurezza) di accesso al Parcheggio;

- Demolizione muro pericolante presistente e realizzazione di muro di
contenimento su micropali in corrispondenza dell’area sistemata a parcheggi;

- Risistemazione generale dell'area e realizzazione dei punti di ingresso al

centro storico.

Per maggiori dettagli si puo fare riferimento agli elaborati grafici allegati.

Di segquito si riporta il quadro economico.



COMUNE DI FERRAZZANO ( CB)

INTERVENTO: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA CROCELLA E VIA MATESE

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO PROGETTO PRELIMINARE

A) LAVORI A BASE D'ASTA

B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

C) TOTALE LAVORI

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E1)
E2)

E3)
E4)
E5)
E6)
E7)
E8)
E9)
E10)
E)

IVA SUI LAVORI 22% DI C)

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ,DIREZIONE LAVORI ,CONTABILITA'
COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
SPESE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI

COLLAUDO SISMICO IN CORSO D'OPERA E FINALE

SPESE GEOLOGICHE

CONTR. PREV. 4% SU E2+E3+E4+E5 € 48.500,00

IVA 22% SU E2-E3-E4-E5-E6 € 50.440,00
INDAGINI GEOLOGICHE e Prove di laboratorio (IVA COMPRESA)
IMPREVISTI E ACQUISIZIONE AREE

SPESE GENERALI INCLUSO INCENTIVO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRELIMINARE

€ 405.500,00

€6.690,75

€412.190,75

€90.681,97

€ 39.000,00
€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00
€1.940,00
€11.096,80
€ 15.000,00
€9.000,00
€11.590,48
€ 187.809,25

€ 600.000,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(Ing. Nicola Cefaratti)



