



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI BOCCE SITO NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO (CB)

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista e
direttore dei lavori

ing. Nicola Palladino

ALLEGATO

TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

2

ing. Nicola PALLADINO C.F. PLL NCL 58R26 B519 Z
Studio tecnico via Leonardo da Vinci n. 26- Ferrazzano (CB)
PEC. nicola.palladino@ingpec.eu

Dicembre 2016

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI A BASE D'ASTA		€ 46 200,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2 251,00
TOTALE LAVORI		€ 48 451,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI 10% DI €. 48.451,00		€ 4 845,10
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI		
COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE		€ 6 000,00
CONTR. PREV. 4% SU progettazione e collaudo	€ 6 000,00	€ 240,00
SPESE GEOLOGICHE incluso cassa		€ 0,00
IVA 22% SU (6.240,00)		€ 1 372,80
Acquisizione aree, espropri, prat. Catastali, vulture, trascrizioni, registrazioni ecc		
SPESE GENERALI (massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)		
Spese Fondo per l'innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo		€ 193,80
Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva interna (75% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo		€ 581,41
Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo		€ 54,27
Anac		
Totale spese generali	€ 829,48	
Imprevisti		€ 261,62
Totale somme rendicontabili		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 13 549,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO		€ 62 000,00