
 
UFFICIO TECNICO 

 
Verbale di aggiudicazione provvisoria dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
DEL CAMPO DI BOCCE SITO NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO” - importo complessivo dell’appalto (compreso 
gli oneri per la sicurezza): euro 48.451,00 - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 2.251,00 - 
importo a base d’asta: euro 46.200,00 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sede Municipale del Comune di 
Ferrazzano, di Piazza Spensieri  

PREMESSO 
 
Che con determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico  n. 02 del 25/01/2017  è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico 
di Ferrazzano”; 
 
Che con determina direttoriale n. 118 del 28.06.2017 veniva concesso dalla Regione Molise il finanziamento per 
l’esecuzione dell’intervento di che trattasi; 
 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12 luglio 2017 si accettava il disciplinare di concessione del 
finanziamento di che trattasi 
 
Che con determina n. 88 del 21 novembre 2017 si indiceva per il giorno 15 dicembre  2017 la gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta 
presentata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara/lettera di invito; 
 
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.11.2007 si approvava il regolamento per la disciplina dei 
contratti vigente in questo Comune; 
 
Che l’art. 23 del suddetto regolamento rimanda la R.U.P. gli adempimenti relativi alla gara di appalto e tutte le 
operazioni di apertura delle buste e di verbalizzazione con l’assistenza di due testimoni;  
 
Richiamata la determina n. 32 del 05 maggio 2017 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di approvazione 
dell’elenco delle ditte che hanno manifestata la loro volontà di essere invitate alle procedure di gara negoziate 
senza bando e più in generale per procedure riconducibile alle fattispecie previste agli art.36, del D.Lgs. 50/2016 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 31  gennaio 2017 di approvazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità per  la trasparenza e l’integrità 2017-2019 
 
Che in  data  20 novembre 2017 si provvedeva a sorteggiare le seguenti ditte da inviare alla procedura di gara di 
che trattasi: 
− Zappone Angelo s.r.l. – Via Galardi , 26 – Cercemaggiore (CB); 
− Iacobucci Giovanni s.r.l. – c.da Coste di Oratino – Campobasso; 
− Di Stasi & C. s.n.c. – c.da Perazza, 4 – Mirabello Sannitico (CB); 
− Spina Michele s.r.l. - c.da Vazzieri , 39 – Campobasso; 
− Cerio Paolo costruzioni – Via Roma,26 - Ferrazzano (CB); 
− Impresa Spallone s.r.l. – Via B. la Banca  - Campobasso; 
− De Dona Giuseppe s.r.l. – Via Pescomenardo, 8 – Sepino; 
− MP Perforazioni – c.da Polveriera, 30 – Ferrazzano (CB); 
− Cordone impianti s.a.s. – Via Colle del Rosso, 9 – Pietracatella (CB); 
− G.Z. Costruzioni – c.da Colle Arso,28 - Campobasso. 



 
UFFICIO TECNICO 

 
 
TANTO PREMESSO 
Il Responsabile dell’U.T. fa presente che entro i termini fissati nel bando, cioè le ore 11,00 del giorno 14 dicembre 
2017  sono pervenuti n. 2 plichi da parte delle ditte: 
− Cerio Paolo costruzioni – Via Roma,26 - Ferrazzano (CB) – prot. 8001 del 14.12.2017 ore 10:46; 
− Di Stasi & C. s.n.c. – c.da Perazza, 4 – Mirabello Sannitico (CB) – prot. 8003 del 14.12.2017 ore 10:50. 
 
Verificata la corretta compilazione e chiusura dei plichi principali, si provvede alla loro apertura seguendo l’ordine 
di protocollo. Successivamente si procede all’apertura dei pieghi contrassegnati con la lettera A ed all’esame della 
documentazione prodotta, dalle due ditte, sempre seguendo l’ordine di protocollazione e ravvisatane la regolarità 
si ammettono alla successiva fase di gara tutte le seguenti ditte: 
− Costruzioni Geom. Cerio Paolo – Via Roma,26 - Ferrazzano (CB) – prot. 8001 del 14.12.2017 ore 10:46; 
− Di Stasi & C. s.n.c. – c.da Perazza, 4 – Mirabello Sannitico (CB) – prot. 8003 del 14.12.2017 ore 10:50. 
 
Si procede quindi all’apertura dei plichi contrassegnati con la lettera “B” contenente l’offerta, delle ditte ammesse 
rilevando i risultati di seguito elencati: 

                   
DITTA                     Ribasso percentuale %                Importo Contratto  € 

 Costruzioni Cerio Paolo    4,20    46.510,60 
 Di Stasi & C.     3,60     46.787,80  
 
Analizzati i ribassi d’asta offerti di fa presente ai sensi dell’art. 97 c.1 del D.lgs. 50 del 18 .042016 che le offerte 
presentate non appaiono anormalmente basse. Non si procede inoltre  al calcolo delle offerte anomale essendo le 
offerte valide inferiori a cinque. 
Aggiudicataria provvisoria dei lavori risulta essere l’Impresa Costruzioni Geom. Cerio Paolo con sede in Ferrazzano 
alla via Roma  n. 26 - P.IVA 00374900702-  per l’importo contrattuale netto dei lavori pari ad euro 46.510,60 
(avendo offerto un ribasso di euro 1.940,40 pari al 4,20% sull’importo a base d’asta di € 46.200,00) a cui si 
aggiungono € 2.251,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo 
di € 46.510,60 oltre IVA.  
Si precisa inoltre, che l’aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata all’adozione di ulteriore apposito atto 
amministrativo.  
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, confermato, viene sottoscritto e rimesso unitamente a 
tutti gli atti di gara all’Organo competente per l’approvazione definitiva. 
  
  Il Responsabile dell’U.T.          
   ing. Nicola CEFARATTI                           
               Testimoni 
 

         Rag. Gabriella Magliano 
 
 
 

   Ag. Ivonne Pistilli 
Ferrazzano,15 dicembre 2017 
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