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COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

schema di contratto

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
del campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano.

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di nella Casa
Comunale

TRA

il Comune di Ferrazzano nella persona del Responsabile dell’Ufficio tecnico ing.
Cefaratti Nicola a cui sono state attribuite, con decreto sindacale n. 28 del 4 gennaio
2010 le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 - C.F. 00170690705;

E
il sig. nato a il ,
residente in () al n. il
quale interviene in qualita di legale rappresentante, direttore tecnico e socio, della ditta
con sede in ( ) alla
, C.F. , Partita LV.A.
PREMESSO

PREMESSO:

che nel Comune di Ferrazzano ¢ presente il campo di bocce comunale;

che sono necessari lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza”;

che il lavoro ¢ stato finanziato con fondi comunali e regionali;

che con delibera di G.R. n. 699 / 2016 ¢ stato concesso un finanziamento
regionale all’opera

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Fanno parte della presente scrittura privata, anche se non materialmente allegati, la
premessa narrativa, il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP.
19.04.2000 n. 145, i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:
inquadramento territoriale, stato di fatto e di intervento, documentazione fotografica,
piano di sicurezza e di intervento, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari,
quadro incidenza manodopera e sicurezza, foglio patti e condizioni.

ART. 2
Il Comune di Ferrazzano, nella persona del responsabile del servizio Tecnico ing.
Cefaratti Nicola, da e concede in appalto all’impresa con sede




in alla Contrada , la esecuzione dei lavori

al prezzo netto contrattuale di €. comprensivi degli
oneri per la sicurezza.

ART. 3
L’appalto si intende concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta e
indiscindibile delle norme, patti, condizioni ¢ modalita contenute, nel capitolato
generale d’appalto, al progetto richiamato nelle premesse che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare senza riserva alcuna;

ART. 4

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre
autorizzato dalla Stazione appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 18 comma 3° della legge 19.03.1990 n. 55 come sostituito dall’art. 34
comma 1 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e
come ulteriormente modificato dall’art. 231 del D.P.R. Del 5 ottobre 2010 n. 207
tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non puo essere
superiore al 30%.

Art.5
Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/UL del
26/08/1985 e s.m.1.
a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’impresa si
impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello
stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.
L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo
la scadenza ¢ fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I
suddetti obblighi vincolano ’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura ¢ dimensione
dell’impresa stessa € da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,
salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
b) L’impresa e responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto. L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistica, nonché copia del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma VIII® della
legge 19 marzo 1990, n. 55.L Impresa dovra ottemperare a quanto stabilito con la
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41/97 del 18/03/1997,
nonché¢ ai presupposti di cui al D. Lgs. 14/08/1996, n. 494. L’appaltatore €, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici




previsti dalla contrattazione collettiva.

A tal fine trovera applicazione 1’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nel senso
che la documentazione di cui sopra andrd presentata entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori stessi ¢ che la trasmissione delle copie dei vari
versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andra effettuata con cadenza
quadrimestrale. ,

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime limpresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.

¢) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati accertata dalla stazione appaltante
medesima o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunichera all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’impresa non pud opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 6
1l tempo utile per dare compiuti i lavori come da art. 5.7 del capitolato d’appalto ¢
stabilito in giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal verbale di

consegna dei Lavori. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera dello 0,1%
dell'importo netto del contratto.

ART. 7
L’impresa avra diritto a pagamenti a saldo.

ART.8
Nella eventualitd che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,
’impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti. Le sospensioni, dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra Direzione lavori e Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere
specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.

ART.9
al collaudo delle opere provvedera il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in
conformita alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonch¢ al
relativo regolamento di attuazione.

ART.10
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell’art. 113, comma 1,




del D.L. n. 163/2006, 1’impresa ha presentato la cauzione definitiva di €.
come risulta da polizza fideiussoria n. rilasciata in data
dalla Agenzia di

ART.11
Ai sensi dellart. 3 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, non & ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

ART.12
Le parti concordano, che per la definizione di eventuali controversie tra I'impresa
appaltatrice e la Stazione appaltante sara competente il foro di

ART.13
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rinvia alle norme vigenti in
materia di opere pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore anche in materia di
sicurezza sul posto di lavoro.

La presente scrittura privata verra registrata soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art.5,
comma 2°, del D.P.R. 26.10.1986, n°131.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
L’IMPRESA




