‘{ﬁ: g

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI
BOCCE SITO NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO (CB)

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista e
direttore dei lavori

ing. Nicola Palladino

ALLEGATO TAVOLA

RELAZIONE TECNICA

1

ing. Nicola PALLADINO C.F. PLL NCL 58R26 B519 7 Dicembre 2016
Studio tecnico via Leonardo da Vinci n. 26- Ferrazzano (CB)
PEC. nicola.palladino@ingpec.eu




RELAZIONE TECNICA.

Premessa.

La presente relazione accompagna un progetto per opere di manutenzione straordinaria
su un campo di bocce esistente sito nel centro storico del comune di Ferrazzano. In
maniera complementare verranno effettuate opere di messa in sicurezza del bene che
fondamentalmente consistono nella eliminazione, o sostituzione, di vecchie reti di
recinzioni ossidate, di vecchissimi paletti di sostegno di corpi illuminanti non a norma,
di sostituzione di un impianto di alimentazione elettrica costruito in maniera non

adeguata.

Il tutto per dare una maggiore fruibilita e migliore decoro ad un impianto che € oggi in

un stato di abbandono.

Lo stato di fatto.

L’impianto esistente ¢ stato costruito, presumibilmente, alla fine degli anni 50 o
all’inizio degli anni 60, come mostrano le foto storiche presenti nel bar prospiciente
I’impianto. Per molti anni ¢ stato utilizzato per la pratica ludica soprattutto nel periodo

estivo.

L’impianto consisteva in due campi scoperti in terra battuta e in piccolo bar con un
terrazzo. Con il passare del tempo il bar con la zona esterna ha avuto varie
ristrutturazioni che hanno permesso un utilizzo continuativo nel corso del tempo mentre
i campi da bocce sono stati man mano abbandonati al punto che uno dei due risulta
essere, oggl, solo un deposito di materiali, una piccola discarica, mentre il secondo

viene utilizzato solo sporadicamente durante il periodo estivo.

In effetti anche il campo oggi utilizzato non viene adeguatamente manutenuto e
consente un gioco molto approssimativo perché il fondo & sconnesso e pieno di
irregolarita.

A fronte di queste negativita si riscontra pero:
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e la ottima posizione dell’impianto rispetto al centro storico;

e 1’amenita del posto, che infatti non ¢ stato mai abbandonato, ed & molto
frequentato soprattutto se le condizioni climatiche sono favorevoli;

e la presenza del bar ¢ delle pertinenze esterne che ne fanno un punto di

socializzazione per il paese.

E’ per queste ragioni di ambito sociale, culturale e di tradizione che serve una
ristrutturazione del campo di gioco per dare un valore aggiunto con un pratica sportiva

ad un posto che ha tutti i requisiti per una ottima frequentazione.

Le condizioni progettuali.

I campi attuali hanno una lunghezza di poco piu di 20 metri e rispetto alla pratica
agonistica attuale sono corti e piuttosto stretti, circa 3 metri ognuno. Le condizioni al
contorno non permettono allungamenti efficaci, infatti nella zona a monte si trova la
scala di accesso al sito delimitata da una muratura storica mentre a valle un eventuale

allungamento chiuderebbe una strada e 1’accesso ad alcuni fondaci di proprieta privata.

La scelta quasi obbligata ¢ stata quella di
e climinare un campo e di portare a larghezza regolamentare un solo campo ovvero
4 metri netti;
e di allungare il campo di gioco fino a 22 metri netti, cosa possibile senza
stravolgere il sito.
I1 regolamento tecnico di gioco del Comitato Tecnico Nazionale prevede infatti che per
i bocciodromi esistenti prima del 1998 sono ammesse anche corsie di lunghezza
variabile dai 22 ai 24 metri per le sole manifestazioni a carattere provinciale (testuale).
Il campo diventerebbe cosi un campo di gioco per allenamento e per manifestazioni
locali e provinciali per la pratica della specialita della raffa, oltre che una situazione di

passatempo estivo.

Lo spazio restante dalla eliminazione di un campo di gioco consentirebbe I’

allargamento del camminamento di fronte alla porta del bar, che oggi ¢ molto angusto
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con una adeguata ristrutturazione a spazio esterno. Tali zone saranno pavimentate con

un semplice massetto in calcestruzzo identico al massetto esistente.

Il rifacimento del campo da gioco sara tale da poter ospitare senza opere di demolizione
una copertura del campo. La base del campo sara, infatti , una piastra di fondazione
armata (e verificata staticamente) su cui potra essere messa in opera una copertura il
legno tradizionale o lamellare. La volonta della amministrazione ¢ quella di mettere a
disposizione ulteriori finanziamenti al fine di costruire la copertura e rendere fruibile il

bene anche nei mesi invernali.

Per questa seconda fase concernente la copertura sard necessario il parere della
Sovraintendenza e¢ dei Beni Ambientali mentre nello stato attuale viste le opere a raso e

di sola manutenzione straordinaria i pareri non occorrono.

Il campo sard pavimentato con un materiale sintetico di ultima generazione che
permetterd un perfetta complanaritd del campo di gioco e ottime prestazioni tecniche
allo scivolamento e al rimbalzo delle bocce. Saranno poste in opera le tavole fermabocce
secondo le disposizioni dei regolamenti nazionali e le reti di protezione sia laterali che
di testata e tutto gli accorgimenti tecnici per avere la massima situazione prestazionale
nel gioco.

Per permettere 1’uso del campo anche in situazione notturna ¢ stata prevista una
illuminazione con fari ancorati al prospetto del bar alimentati dall’impianto esistente
interno all’esercizio commerciale. Tale soluzione ¢& dettata dal fatto che si intende
coprire, in un futuro prossimo, il campo e quindi si ¢ cercata una soluzione per riciclare
semplicemente le armature di illuminazione con il solo spostamento all’interno della
copertura. I fari di illuminazione saranno dotati di tutte le apparecchiature
complementari interruttori e salvavita posizionati in un quadro elettrico posto

all’interno del bar.

La normativa tecnica

La normativa tecnica attuale ¢ tutta incentrata sulle regole tecniche riguardanti la
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costruzione dei campi di bocce per la pratica agonistica, e sulla loro omologazione, ma
la situazione attuale non ha nulla a che vedere con tali situazioni.
Siamo in presenza di campo storico nato quasi 60 anni fain un posto molto panoramico
e suggestivo. Il bar ¢ ancora molto frequentato e si vuole dare una maggiore dignita al
campo al fine di innestare nel centro storico una pratica sportiva adatta ad una
popolazione mediamente anziana. Tutte le leggi vigenti riguardano campi nuovi o con
velleita agonistiche di livello regionale o nazionale mentre nel nostro caso si vuole solo
effettuare una ristrutturazione di un campo esistente dotandolo dei parametri tecnici per
manifestazioni locali o provinciali.Il campo potrd, poi, servire come campo di
allenamento per le manifestazioni regionali o nazionali. Dallo studio della normativa
si ¢ riscontrato che esiste un regolamento di gioco che consente tali finalita con
lunghezze di campo ridotte (22 metri netti). Si allega il regolamento citato. Non serve,
quindi, la omologazione al CONI perché:

e il campo ¢ esistente da piu di 50 anni;

e 1ilavori riguardano solo una manutenzione straordinaria;

e non ¢ possibile allungare ulteriormente il campo per le condizioni al contorno

esistenti.

Le categorie di lavoro previste.
Progettualmente sono state previste una serie di categorie di lavoro. Si riportano in
maniera sintetica i lavori previsti per evidenziare e spicgare la tipologia dei lavori

in progetto. Essi sono:

Demolizioni e asportazioni.

e Demolizione e asportazione fondo esistente in terra battuta;

e demolizione, con martello pneumatico, dello zoccolo di fondazione
adiacente la scala di arrivo, al fine dell’allungamento del campo;

e demolizione dei cordoli esistenti di delimitazione dei due campi;

e demolizione della zona superiore del muro in pietra esistente nella zona a
valle del campo per permettere la successiva costruzione di un cordolo di
sottofondazione;
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e asportazione delle reti di fondo ¢ laterali, delle tavole di recinzione, dei
montanti in acciaio, dei punti luce, dell’impianto elettrico esistente...;
e demolizione dei pilastrini esistenti sulla perimetrazione;

e pulizia ¢ trasporto a discarica del materiale demolito.

Opere in calcestruzzo.

e Costruzione del magro di fondazione;

e costruzione della piastra di fondazione armata;

e costruzione del cordolo ¢ della mensola di sottofondazione sulla muratura
a valle per avere un allargamento del campo a valle;

e costruzione dei cordoli laterali e di fondo campo;

e posa in opera della massicciata e dello stabilizzato di fondazione nella
parte laterale sui cui andra la pavimentazione a massetto;

e costruzione dei massetti di rifinitura a pavimento sulla parte adibita a

sistemazione esterna.

Opere complementari
e Posa in opera delle reti di fondo campo e laterali;
e Posa in opera delle sponde in legname laterale;
e Posain opera delle sponde in legname basculante di fondo con portabocce;

e Posa in opera della pavimentazione del campo in sintetico.

Opere-per I’illuminazione esterna.

e Apecrtura delle tracce, posa in opera dei cavidotti in corrugato per
I’alimentazione elettrica all’interno del bar;

e chiusura tracce e stuccatura;

e ridipintura delle zone di lavoro;

e posa in opera e collegamenti dei fili per I’alimentazione elettrica;

e posa in opera degli ancoraggi delle armature e delle lampade poste sul
prospetto del bar;

e posa in opera del quadro elettrico completo e collegamento alla
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alimentazione esistente.

Si allega:
e il quadro economico

e il cronoprogramma dei lavori;
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e la normativa tecnica citata.
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