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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Campo da calcio  (SpCat 1)
sbancamenti-riempimenti-livellazioni  (Cat 1)

1 / 1 Sterro e riporto del materiale esistente mediante
AP.01 livellazione del piano con pala a controllo laser

per la formazione delle 4  falde con pendenza
come da progetto 0,40% comunque co ... peso
idoneo  Verifica portanza del fondo (assenza
zone limose). Eventuale sistemazione delle
stesse da quotare a parte.

misure campo 107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO mq 6´955,00 1,50 10´432,50

2 / 3 Fornitura e posa di strato di riempimento nello
AP.03 spessore di cm 14, realizzato con pietrisco lavato

pezzatura 2/4 cm  ad alta capacità di drenaggio e
resistenza ai carichi.  Compresa la stesa con
idoneo  mezzo   meccanico  corredato  di  lama
LASER

107,00 65,000 0,140 973,70

SOMMANO mc 973,70 34,00 33´105,80

3 / 4 Fornitura e stesa  di strato di riempimento dello
AP.04 spessore di 4 cm realizzato con pietrisco lavato

granulometria cm 1,2/1,8  stesa secondo le
debite pendenze 0,4% (min0,3 max0,5 cm/mt)
con lama a controllo LASER ed opportunamente
livellato.

107,00 65,000 0,040 278,20

SOMMANO mc 278,20 34,00 9´458,80

4 / 5 Strato finale di preparazione mediante fornitura di
AP.05 sabbia di frantorio di cava, lavata di

granulometria cm 0,2/0,8 per uno spessore di 3
cm. Livellazione finale della massicciata  ... rato
con staggia da ml 3, drenaggio non inferiore a
360 mm/ora pronto per la successiva posa del
manto in erba sintetica

107,00 65,000 0,030 208,65

SOMMANO mc 208,65 35,00 7´302,75

drenaggi  (Cat 2)

5 / 2 Fornitura e posa di geotessile a bandelle in
AP.02 polipropilene con resistenza a trazione

longitudinale e trasversale di min. kN/M 45, da gr.
170/ mq su tutta la superficie del campo e negli
scavi dei dreni interrati, con apposite
sovrapposizioni e idoneo fissaggio.

tessuto separatore (sup.+10% per
sovrapposizioni) 107,00 65,000 1,100 7´650,50

SOMMANO mq 7´650,50 1,50 11´475,75

6 / 6 Fornitura e posa di canale di drenaggio in cls
AP.06 prefabbricato  , sistema di aggancio tra canalette

ad incastro maschio e femmina comparsa la
fornitura di griglia  in metallo a ferit ... ompresi gli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 71´775,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´775,60

allacci al collettore per il regolare deflusso
dell'acqua di scarico superficiale ai collettori
perimetrali.

perimetro campo 2,00 107,00 214,00
2,00 65,00 130,00

SOMMANO ml 344,00 43,50 14´964,00

7 / 7 Esecuzione di drenaggi interrati trasversali del
AP.07 tipo a lisca di pesce e di condotto di smatimento

primario formati da tubi corrugati e fessurati in
PEAD a doppia parete (parete in ... istanza
costante di circa 7,00/7,50 ml.Diametro delle
tubazioni per i condotti secondari trasversali 90
mm.forati a 270°

940,00 940,00

SOMMANO ml 940,00 15,00 14´100,00

8 / 8 Formazione di pozzetti di ispezione in
AP.08 calcestruzzo di misura cm. 40x40 necessari al

controllo e al raccordo dei tubi trasversali con il
condotto di smaltimento primario posto all' ... ngo
i quattro lati. Pozzetti 40x40 cm in cls con anello
di prolunga da 40x40 da posizionare su
lunghezza perimetro campo

31,00

SOMMANO cadauno 31,00 35,00 1´085,00

9 / 9 Formazione di pozzetto diaframmato sifonato
AP.09 da100x100 da posizionare esterno al campo

collegato al collettore permitrale di scarico del
campo prima dell'allaccio alla fognatura ;
compreso coperchio ispezionabile.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00

10 / 10 Realizzazione di scavo in sezione ristretta,
AP.10 mediante escavatore meccanico  con

allontamento materiale di risulta a discarica.
Riempimento, con pietrisco drenante e reinterro
filo terra.

scavo collettore perimetrale 0,40 344,000 0,600 82,56
scavo collegamento alla fognatura 0,40 10,000 0,600 2,40
scavo per cisterna 4,00 5,000 3,000 60,00

SOMMANO mc 144,96 22,00 3´189,12

11 / 11 Fornitura e posa in opera di tubo drenante
AP.11 perimetrale a doppia parete diam  mm 160

compreso allacciamenti ai pozzetti su perimetro
campo

2,00 107,00 214,00
2,00 65,00 130,00

SOMMANO ml 344,00 12,50 4´300,00

12 / 12 Fornitua di pietrisco spaccato e lavato dim. 2,8/
AP.12 3,2 cm. entro scavo per formazione strato

drenante attorno alla tubazione.
344,00 0,400 0,500 68,80

SOMMANO mc 68,80 27,00 1´857,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 111´871,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´871,32

13 / 13 Fornitura e posa in opera di tubo in pvc diam. 250
AP.13 ACQUE CHIARE compreso fornitura e posa di

pezzi speciali con preparazione letto di apoggio e
rinfianco in calcetruzzo  per l'allacciamento del
pozzetto di testa al pozzetto diafr 100  alla
fognatura.

25,00

SOMMANO ml 25,00 25,50 637,50

impianto di irrigazione  (Cat 3)

14 / 15 Impianto di IRRIGAZIONE ESTERNO CAMPO n.
AP.15 6 Irrigatori POP-UP per campi sportivi con

movimento a turbina e meccanismi coperti. La
parte superiore del coperchio è realizzato in
gomma ... eriale di risulta in discarica, e
quant'altro per dare l'opera perfettamente
funzionante. l.13.000
impianto irrigazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´251,06 18´251,06

sistema manto sintetico in erba  (Cat 4)

15 / 16 Fornitura e posa in opera di manto in erba
AP.16 artificiale arredo . Manto in erba artificiale, altezza

pelo mm 20, punti al mq nr. 20.200, peso totale
2,010 gr/m2. Caratteristiche del  ... ario
polipropile/feltro, peso primario 160 gr/m2,
rovescio in lattice, peso rovescio 950 gr/mq.
Prodotto in teli da ml 4

620,00 620,00

SOMMANO mq 620,00 23,00 14´260,00

16 / 17 Fornitura e posa in opera di Manto in Erba
AP.17 Artificiale - Manto in erba artificiale prodotto in teli

da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a
seconda delle dimensioni del c ... ria Infillpro Geo
Plus (100% vegetale) da 0,5 /2,5 mm
Quantità non inferiore a 14 kg/mq.
sistema OMOLOGATO   FIGC-LND

107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO mq 6´955,00 34,50 239´947,50

accessori - arredi  (Cat 5)

17 / 14 Realizzazione di plinti per fissaggio porte
AP.14 compreso scavo, getto in cls dimensioni cm 80x

xcm 80 x cm 80 compreso fissaggio bussola
reggipalo.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00

18 / 18 Coppia di porte regolamentari per campo da
AP.18 calcio A11 giocatori e set bandierine, fornitura e

posa in opera di coppia di porte regolamentari
mt. 7,32 x 2.44 luce interna in allumin ... o di PVC
diam. 30 mm. completi di bandiera gialla , clip di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 385´687,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385´687,38

fermo e bussola in acciaio da interrare
porte e bandierine

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00

19 / 19 Pettine da traino per manutenzione campi in erba
AP.19 artificiale , con spazzola per finitura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

Percorso - area di sosta - gabbionate  (SpCat
2)

20 / 35 Realizzazione di una piccola area per sosta
AP.22 camper denominata "Camper Service Low Cost",

dotata di acqua potabile, pozzetto per lo scarico
delle acque reflue, allacci per acqua e p ... na di
scarico, allaccio alla rete fognante e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

demolizioni e rimozioni  (Cat 6)

21 / 20 Demolizione di struttura in calcestruzzo con
B01006a ausilio di martello demolitore meccanico: non

armato
- gradoni esistenti 3,00 60,00 0,500 0,500 45,00

SOMMANO mc 45,00 207,40 9´333,00

22 / 33 Trasporto a discarica controllata di materiali di
B01119 risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro

di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
- quantità voce B01006a 45,00

SOMMANO mc 45,00 47,55 2´139,75

23 / 34 Oneri per discarica materiali provenienti da scavi
AP.00 e demolizioni.

- quantità voce B01006a 45,00

SOMMANO mc 45,00 8,00 360,00

pavimentazione architettonica  (Cat 7)

24 / 25 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino
E04005a a una distanza massima di 300 m delle materie di

risulta: in terreno naturale
- percorso (140ml) 140,00 1,500 0,100 21,00

SOMMANO mc 21,00 3,07 64,47

25 / 26 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
A04016d getto di conglomerato cementizio

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R,
per operazioni di media-grande entità, eseguito

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 405´884,60
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TARIFFA
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R I P O R T O 405´884,60

secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
- percorso (140ml) 140,00 1,500 0,060 12,60

SOMMANO mc 12,60 118,68 1´495,37

26 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP.20 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA colorata

(del tipo Sistema LEVOFLOOR CONCENTRATO
COLORATA della RUREDIL o similari), eseguita
mediante l'impiego di un ca ... lle schede tecniche
del prodotto utilizzato e quanto altro per dare
l'esecuzione a regola d'arte. Dello spessore di 8
cm
- percorso (140ml) 140,00 1,500 210,00

SOMMANO mq 210,00 59,00 12´390,00

27 / 28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINA
AP.21 PROTETTIVA trasparente (del tipo LEVOFLOOR

PROTEGGI della RUREDIL o similari) per la
protezione di pavimentazioni in calcestruzzo
effetto ghiaia ... entuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici e quanto altro
per dare l'esecuzione a regola d'arte.
- percorso (140ml) 140,00 1,500 210,00

SOMMANO mq 210,00 7,69 1´614,90

opere di sostegno  (Cat 8)

28 / 21 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino
E04005a a una distanza massima di 300 m delle materie di

risulta: in terreno naturale
- gabbionate (2x1x1) 1,00 60,00 4,000 2,000 480,00

SOMMANO mc 480,00 3,07 1´473,60

29 / 22 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
A04016d getto di conglomerato cementizio

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R,
per operazioni di media-grande entità, eseguito
secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
- gabbionate (2x1x1) 60,00 3,000 0,100 18,00

SOMMANO mc 18,00 118,68 2´136,24

30 / 23 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
A04032a qualità B450C, prodotto da azienda in possesso

di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri.
Diametro 5 mm.

60,00 3,000 2,100 378,00

SOMMANO kg 378,00 1,47 555,66

31 / 24 Gabbioni a scatola di forma rettangolare
E04022b diaframmato, in rete metallica a doppia torsione

con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con
le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza d ... a
compresa la fornitura del ciottolame, il

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 425´550,37
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R I P O R T O 425´550,37

riempimento e la sistemazione meccanica e
manuale dello stesso: 2 x 1 x 0,5 m

60,00 3,000 0,500 90,00
60,00 2,000 0,500 60,00
60,00 1,000 0,500 30,00

SOMMANO mc 180,00 137,80 24´804,00

Sicurezza  (SpCat 3)
oneri sicurezza  (Cat 9)

32 / 29 Prefabbricato modulare componibile, con
F01011b possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,

costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento ...
dimensioni 6000 mm x2460 mm; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
altezza pari a 2700 mm
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 132,60 1´060,80

33 / 30 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
F01012 baraccamenti modulari componibili, compreso

allacciamenti alle reti di servizi
1,00

SOMMANO cad 1,00 627,33 627,33

34 / 31 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
F01021d densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi

ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati
nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m,
costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori

250,00

SOMMANO m 250,00 1,86 465,00

35 / 32 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
F01021e densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi

ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ati nel
terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e
successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata

250,00

SOMMANO m 250,00 5,97 1´492,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 454´000,00

T O T A L E   euro 454´000,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Campo da calcio 389´987,38
  002 Percorso - area di sosta - gabbionate 60´366,99
  003 Sicurezza 3´645,63

Totale SUPER CATEGORIE euro 454´000,00

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 sbancamenti-riempimenti-livellazioni 60´299,85 13,282
  002 drenaggi 52´208,97 11,500
  003 impianto di irrigazione 18´251,06 4,020
  004 sistema manto sintetico in erba 254´207,50 55,993
  005 accessori - arredi 9´020,00 1,987
  006 demolizioni e rimozioni 11´832,75 2,606
  007 pavimentazione architettonica 15´564,74 3,428
  008 opere di sostegno 28´969,50 6,381
  009 oneri sicurezza 3´645,63 0,803

Totale CATEGORIE euro 454´000,00 100,000

     Data, 01/08/2017

Il Tecnico
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